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U M O W A Nr   271/1/2020 

 

zawarta w dniu …………… 2020 r. w Michowie pomiędzy:  

 

Gminą Michów z siedziba w Michowie, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów, NIP: 7141891625, REGON: 

431019566, reprezentowaną przez: 

Janusz Jankowski -  Wójt Gminy Michów  

Danuta Wiak – skarbnik gminy / kontrasygnata, 

 zwana dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………… z siedzibą w ………………………………, 

NIP: ……………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………. 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą". 

 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

/tekst jed. Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm./.  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania: 

pt.: „Przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie”. 

2. Zadanie, jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

3. Przedmiot zamówienia, który należy wykonać  w ramach wymienionego wyżej zadania obejmuje 

wykonanie następujących drogowych elementów zagospodarowania terenu:  

a) jezdnia drogi gminnej szerokości od 5,00 do 6,40 m i długości 495,80m,  

b) lewostronny chodnik szerokości 2,0 m i długości 508,50 m,  

c) prawostronny chodnik szerokości 2 m i długości 311,25 m,  

d) jednostronne pobocze utwardzone szer. 0,75 i długości 79,91 m,  

e) zjazdy indywidualne do wszystkich przyległych posesji o szer. 4,5 m i zmiennej dł.  

f) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji, 

4. Szczegółowy zakres całości zadania określają niżej wymienione dokumenty stanowiące integralną część 
niniejszej umowy tj.: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, 

b) dokumentacja projektowa – projekt robót z podziałem na branże, 

c) Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w SIWZ, 

projekcie budowlanym, STWiORB i nie wnosi uwag oraz uznaje go za wystarczającą podstawę do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1. W związku z tym 

cena oferty, która została obliczona na podstawie tak udostępnionej dokumentacji budowlanej (opisów 

i rysunków technicznych i przedmiaru robót) staje się wynagrodzeniem ryczałtowym. 

6.  Uznaje się, iż wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał wszystkie informacje dotyczące 

ryzyka, trudności oraz innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy 

technicznej i zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi PN-EN, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami obowiązującymi  w zakresie wykonywanych robót budowlanych z 

wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby 

uprawnionej do ich wykorzystania.  

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. 
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9. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty będą wykonane przy użyciu 

materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, umowy zawartej z podwykonawcą. 

11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.: 

a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

d) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 

lub urządzeń. 

12. Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest aprobująca opinia Projektanta przedstawiona na 

piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia ceny 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

13. Wszelkie zmiany technologiczne winny mieć aprobatę Zamawiającego i Projektanta. 

14. Stosownie do art. 647
1 
§ 1 K.C. na podstawie złożonej oferty strony ustalają co następuje:  

a) Wykonawca wykona następujący zakres robót:  zgodnie z projektem, STWIORB oraz przedmiarem 

robót; 

b) Podwykonawca wykona następujący zakres robót:  ………………………..; 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od 

dnia zawarcia umowy, 

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. 

c) Zakończenie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji powykonawczej 

do 10.11.2020 r. (z tym, że nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) musi 

zostać wykonana do 15 października 2020r.) 

2. Za termin zakończenia robót Strony uznają pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru  

i wykonaniu wszystkich robót budowlanych przewidzianych umową. 

3. Za wykonanie robót określonych w § 1 umowy i oddanie ich Zamawiającemu w ustalonym terminie 

odpowiada Wykonawca.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane wobec osób trzecich przy 

wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.  

5. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy może ulec zmianie (tj. wydłużeniu) wyłącznie na 

warunkach określonych w § 11  niniejszej umowy. 

6. Zwolnienie z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nie 

będzie obejmowało opóźnień lub niewykonania umowy, wynikłych z przyczyn zależnych od kontrahentów 

Wykonawcy, wypadków lub innego rodzaju nienależytego funkcjonowania sprzętu użytkowanego przez 

Wykonawcę. Strona podnosząca okoliczności dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności powinna 

poinformować pisemnie drugą Stronę o ich zaistnieniu. 
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§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają łączną wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków 

Objętych niniejszą Umową na kwotę netto  …………….. zł  (słownie : …….  zł ) powiększona o podatek 

VAT (23 %)   zł, kwota brutto ………… zł ( słownie; ……… zł. ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym, który nie podlega zmianie w 

czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 

wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w 

tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu 

umowy, a także oddziaływań innych czynników mających  lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót 

wynikających z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie, na 

podstawie wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej. 

5. Wartości częściowe będą jednak podzielone w ten sposób aby ostatnia faktura końcowa wystawiona po 

zatwierdzeniu protokołu końcowego wynosiła minimum 70 % wartości całkowitej kontraktu. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wszelkie 

roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty organizacji i likwidacji placu budowy, koszty utrzymania 

zaplecza, koszty odbiorowe itp. 

8. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje również wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania 

inwestycyjnego, tj. w szczególności: 

 wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji papierowej 

+ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format PDF) 

 zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania Zamawiającemu niezbędnych prób, badan, 

odbiorów, oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji powykonawczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy ( jeżeli dotyczą), 

 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi  

i prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

9. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie, za wykonane roboty 

po dokonaniu ich odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur  

i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

10. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące: 

1) fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót według 

procentowego zaawansowania wykonanych robót z zastrzeżeniem następującego Harmonogramu 

płatności: 

a) nie więcej niż 30 % ustalonego wynagrodzenia oraz zaawansowania wykonanych robót, 

b) minimum 70 % zaawansowania wykonanych robót po dokonaniu odbioru ostatecznego 

(końcowego). Faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru 

całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).  
2) Protokół częściowego odbioru robót sporządza każdorazowo kierownik budowy (robót), na podstawie 

zaawansowania wykonywania robót budowlanych. Sporządzony przez kierownika budowy protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury, jedynie wówczas gdy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót. Odbiór robót przez inspektora nadzoru 

wymaga jego oświadczenia, że potwierdza należytą jakość robót i odbiera roboty jako wykonane bez 

wad i usterek.  

11. Płatność dokonana zostanie na podstawie faktur, po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy. 

12. Warunki płatności faktur: 

1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany był bez udziału podwykonawców, podstawą 

płatności faktury za odebrany przedmiot umowy jest: 

a) Protokół odbioru robót, o którym mowa w § 9 umowy,  

b) Dołączenie oświadczenia, że osoby wskazane przez Zamawiającego w SIWZ są zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą 

należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie 

faktury. 
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2) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany był z udziałem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców podstawą do płatności należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy jest: 

a) Protokół odbioru robót, o którym mowa w § 9 umowy; 

b) Dołączenie oświadczenia, że osoby wskazane przez Zamawiającego w SIWZ są zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą 

należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie 

faktury. 

c) zestawienie należności podwykonawców i dalszych podwykonawców, wymagalnych na dzień 

wystawienia faktury przez Zamawiającego, 

d) dowodów zapłaty należności, o których mowa w pkt. c).  

e) lub oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzone przez Wykonawcę, 

o których mowa w pkt. c), złożone nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury przez Inwestora, 

że wszelkie wymagalne należności podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których 

mowa w pkt. c) zostały wobec nich uregulowane.  

13. Należności przysługujące Wykonawcy Zamawiający zapłaci w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: 714 18 91 625 

15. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowa przedmiotu zamówienia ulegnie 

zmianie. 

 

§ 5  

Obowiązki stron 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz dziennikiem 

budowy; 

2) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania; 

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego; 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę 

5) przeprowadzeni odbioru końcowego robót budowlanych, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców zgromadzone na 

terenie budowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

3) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

4) wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, (jeżeli będzie konieczne przy realizacji 

projektu) wraz z wykonaniem odpowiedniego oznakowania związanego z realizacją robót, 

5) zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

6) prowadzenia prac przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

wyposażone w niezbędną wiedzą i odpowiednie narzędzia pracy, 

7)  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoich pracowników i pracowników podwykonawców, 

8) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności. Wykonanie wszystkich 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac w szczególności zabezpieczenia i 

oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia przez 

cały czas trwania realizacji zadania, 

9) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, w których mogą być prowadzone roboty podstawowe 

lub tymczasowe,  

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego w tym między innymi: protokołów badań i 

sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów 

i deklaracji zgodności wymaganych przepisami oraz oświadczenia Kierownika Budowy, o których 

mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

11) wykonania na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz uzyskania 

niezbędnych uzgodnień i dokonania rozliczenia z dostawcami mediów. 

12) odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez Wykonawcę uszkodzenia takich instalacji  

i urządzeń. Zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie 

prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Zamawiającego oraz ich właścicieli i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy przy dokonywaniu napraw. 

13) usuwania na bieżąco z terenu budowy i zaplecza zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami, 

14) utrzymania w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

zapewnienia bezkolizyjnego ruchu lokalnego, 

15) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej na wartość minimum 300 000,00 złotych. Wykonawca przedstawi przy zawarciu 

umowy o roboty budowlane oryginał ubezpieczenia i przekaże Zamawiającemu kserokopię tego 

dokumentu, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości 

ubezpieczenia i jego udokumentowania na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu 

umowy. 

16) Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w otrzymanej 

dokumentacji technicznej lub innych okolicznościach, które mogą przeszkadzać w prawidłowym 

wykonaniu robót. 

17) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o gotowości do odbiorów robót. 

18) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem. 

19) Usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych wad. 

20) Doprowadzenia terenu budowy po zakończeniu robót do stanu zgodnego z przepisami i wymaganiami 

zarządcy drogi. 

21) Dbania o należyty porządek, utrzymywanie czystości zaplecza, oraz przestrzeganie przepisów bhp  

i ppoż. na terenie budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed 

służbami publicznymi. 

22) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz co do jakości zgodnych 

z wymaganiami Zamawiającego. 

23) Uzgadniania z Zamawiającym propozycji wprowadzenia ewentualnych zmian materiałowych przy 

zachowaniu standardów jakościowych materiałów zamiennych, zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego. 

24) Zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość i właściwości. 

25) Zabezpieczenia terenu placu budowy w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym. 

Ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i 

okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia oraz 

okoliczności mających wpływ na cenę umowną i na datę zakończenia robót oraz dostaw. Wykonawca 

opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 

zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie 

współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń  Zamawiającego. 

26) Roboty niezbędne do wykonania ze względów bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej Wykonawca powinien wykonać dokumentując 

konieczność wykonania tych prac, jednocześnie powiadamiając pisemnie niezwłocznie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organów, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania o terminie rozpoczęciu robót Właścicieli nieruchomości, do których będą 

wykonywana wjazdy drogowe z min. dwudniowym wyprzedzeniem, 

2) ustalenia szczegółowego sposobu prowadzenie tych robót, 

3) dokonania napraw i usunięcia szkód powstałych na skutek prowadzonych robót oraz przywrócenia 

zajętej części nieruchomości do stanu sprzed robót w terminie do 14 dni po zakończeniu robót . 

4) Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. 

5) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren, na którym prowadził jakiekolwiek prace i 

przywróci go do stanu pierwotnego. 
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§ 6  

Przedstawiciele stron 

 

1. Wykonawca ustanawia na swój koszt Kierownika Budowy, w osobie  ………………… tel …….. 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

uprawnienia nr. ……………………. 

2. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski : …………….......................... tel. ………. który działa na rzecz 

zamawiającego, posiadającego uprawnienia budowlane nr …………. 

3. Nadzór inwestorski i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 

4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji umowy jest ………………………….. 

5. Zamawiający upoważnia osoby do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą w kwestiach 

organizacyjnych realizacji umowy oraz do uczestniczenia w komisjach odbiorów jest 

………………………. Przedmiotowe upoważnienie nie obejmuje pełnomocnictwa do podejmowania 

jakichkolwiek wiążących decyzji ze skutkiem dla Zamawiającego. 

 

§ 7  

Gwarancja, rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres …….. 

miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia 
czynności odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek. 

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 
załącznik do protokołu. Treść gwarancji stanowi załącznik nr 6 do umowy 

3. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; 

- pierwszy przegląd po 12 miesiącach od zakończenia zadania jednak nie później niż w 15 miesięcy 

- ostatni przegląd gwarancyjny na 6 miesięcy przed zakończeniem okresu gwarancji 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak 

i powstałych w okresie gwarancji; 

c) koszty przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót ponosi Wykonawca; 
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie 10 dni 

kalendarzowych. 
5. Jeżeli usunięcie wady, ze względów technicznych, nie jest możliwe w terminie 10 dni kalendarzowych, 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 
terminów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, 
obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
8. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
9. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu 
elementach. 

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy 
datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

11. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu  gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia 
wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty 
przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu  
w celu usunięcia wady. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 
terminie 10 dni kalendarzowych o: 

- zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

- zmianie osób reprezentujących firmę, 

- zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie umowy, 

- zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

- ogłoszeniu likwidacji, 

- zawieszeniu działalności. 
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§ 8  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, tj. ……….zł  (słownie: ……….) w formie ………………………. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości oraz na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane: 
1) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości 

zabezpieczenia, 
2) kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z 

należnymi odsetkami bankowymi. 
5. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 9  

Warunki odbioru przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków   

i wymogów wynikających dokumentacji projektowej. Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 

2. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zadania objętego umową dotyczącymi zamówienia podstawowego  

w pełnym zakresie, łącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców.  

3. Podstawą zgłaszania robót do odbiorów jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawcę 

wszystkich, przewidywanych w obowiązującym prawie, dokumentów dotyczących urządzeń i instalacji 

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Każdy protokół odbioru winien 

być zaakceptowany podpisem przez uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. 

Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót w toku jest 
dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgłoszenia kierownik 
budowy informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

5. Protokół częściowy odbioru robót winien zawierać opisany zakres rzeczowy i całkowitą wartość 
wykonanych robót 

6.  Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego etapu 

robót w okresie rozliczeniowym, 

b) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór stwierdzający usunięcie wad. 

7. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) wpisem 

do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli 

Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć te 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić te roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt i ryzyko. 

9. Odbiory częściowe, dokonywane będą w terminie 5  dni roboczych, licząc od daty prawidłowego  zgłoszenia.  

Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych. 

10. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu oraz wpisem do dziennika budowy 

gotowość do odbioru końcowego.  

11. Każdorazowo zgłoszenie gotowości do odbioru (częściowego, robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, końcowego) przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

12. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający 
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zakończy odbiór końcowy w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia wyznaczenia terminu odbioru 

końcowego zgłoszonych robót 

13. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację 

wymaganą przy odbiorze wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:  

1) dziennik budowy, 

2) dokumentacja powykonawcza, 

3) protokoły techniczne, częściowe, 

4) protokoły badań, 

5) aprobaty techniczne, 

6) atesty i certyfikaty jakości, 

7) deklaracje zgodności z PN, 

8) dokumentacje techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli miały miejsce, 

9) karty gwarancyjnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy 

10) pozostałe dotyczące przedmiotu umowy, w tym żądane przez Zamawiającego. 

 

14. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu wyżej wymienionych dokumentów w wymaganym 

terminie, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu dostarczenia tych dokumentów. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, potwierdzając 

ten fakt pisemną informacją przekazaną wykonawcy, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy naliczając kary umowne lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

18. Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 

wad. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 

terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robót jako wadliwych. 

20. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 

 i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy. 

22. Odbiór ostateczny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane w okresie nie wcześniej niż 

na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Z odbioru sporządzony jest protokół, którego podpisanie 

przez obie Strony jest podstawą do zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 10  

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, 

jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

b) 0,05 % wartości umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad do dnia 

faktycznego odbioru, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (w tym jego podwykonawców i 
dostawców) w wysokości 20 % wartości umowy brutto, 
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d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każde 

zdarzenie, 

f) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót budowlanych, dostaw (lub/i) usług, z którym nie zawarto umowy lub nie 

przedstawiono poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany Inwestorowi, w wysokości 1 000,00 zł za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

h) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wykazu lub aktualizacji wykazu 

osób zatrudnionych oraz kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców z 

osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie. 

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia umownego brutto, za przedmiot 
umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe  

z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
a) kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego, 
b) odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktur za każdy dzień opóźnienia od terminu płatności 

określonego w umowie. 
6. Kary umowne zostaną zapłacone przez strony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia 

z żądaniem zapłaty. 
7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

 
1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 

1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 

zostać zgłoszony zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, 

c) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie 

wynikających z uchybień Wykonawcy, 

d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, 

e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony  

o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, 

f) wykonania robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp 

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 

zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to 

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być 

korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie 

parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty)i 

nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o 

której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w 

szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
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b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji 

projektowej, 

f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 

estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie 

eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp., 

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie dotyczących konieczność zaspokojenia roszczeń 

lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

2. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej  

w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się 

możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży 

odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się 

możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia 

bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 

wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  w art. 22a ust. 1,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 

należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym 

zakresie. 

 

§ 13   

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 dni 

kalendarzowych od wystąpienia choćby jednego ze zdarzeń niżej wymienionych, prawo do odstąpienia od 

umowy w jej niewykonanej części, jeśli: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

terminu określonego w § 2 ust. 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania, wystosowanego przez Zamawiającego, 
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3) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub uchwalono likwidację 

przedsiębiorstwa również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

4) Wykonawca wykonuje roboty siłami podwykonawcy, na którego nie uzyskał akceptacji 

Zamawiającego lub nie wykonuje robót własnymi siłami zgodnie z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia 
następujących przyczyn: 

1) Zamawiający odmawia przekazania placu budowy w wymaganym terminie, 

2) Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, 

przystąpienia do odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę. 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych, 

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 15 dni roboczych szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

3) W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji powyższego obowiązku w terminie 5 dni 
roboczych od dnia odstąpienia, Zamawiający przystąpi do inwentaryzacji jednostronnie. 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, po 
której leżały przyczyny odstąpienia od umowy, 

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia, 
2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie 
przysługuje Wykonawcy prawo do odstąpienia od umowy. 

7. Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy, obowiązana jest zwrócić drugiej Stronie wszystko, 
co otrzymała od niej na mocy umowy oraz naprawić drugiej Stronie szkodę wynikłą z tego odstąpienia.  
W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy części niewykonanej Strony sporządzą inwentaryzację robót 
wykonanych, jeżeli nadają się do wykorzystania i dokonają rozliczenia z uwzględnieniem odszkodowania za 
szkodę, którą poniosła jedna ze stron. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 14  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa 
dla Zamawiającego. 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

sporządzona w dniu .................................................. 

1. Zamawiający: Gmina Michów, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów  

2. Wykonawca: ....................................................... 

3. Przedmiot umowy: Przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie  

4. Data odbioru końcowego: .................. r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji został wykonany 

zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -budowlanymi.  

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót budowlanych. 

5.3. Okres gwarancji jakości na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres...........miesięcy licząc od 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, o którym mowa w 

§ ……….umowy. 

5.4. Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie pierwszego roku, a następne 

po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzą 

protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich 

usunięcia. 

5.5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym 

przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego, 

5.6.  W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o 

dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w 

celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub  mailowo, a 

następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

5.8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

5.9. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5, Zamawiający niezależnie od 

dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, a 

koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 

równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10.  Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego. 

5.11.  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, 

b) szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c) szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12.      Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad i usterek. 

5.13.     W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a)  zmianie adresu lub firmy, 

b)  zmianie osób reprezentujących strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy 

 

 

 

WYKONAWCA 

 


