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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejszy 

program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

projektu oraz robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 przygotowania oferty Wykonawcy, 

 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 

ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu  

i wykonaniu budowy/przebudowy) następujących dróg w gminie Michów: 

- Część nr I: droga wewnętrzna położona w m. Mejznerzyn, od drogi wojewódzkiej nr 809 

do drogi gminnej nr 103183L, obręb 16 Mejznerzyn, na działce 1193, o długości 692 m,  

z włączeniami do tych dróg; 

- Część nr II: droga gminna 103183L, od drogi wojewódzkiej nr 809 w m. Mejznerzyn  

do skrzyżowania z droga gminną nr 112618L, położona w obrębie 16 Mejznerzyn, działki 

1218 i 1119, z włączeniem do drogi wojewódzkiej 809 oraz obrębie 18 Ostrów, działki 1534/3 

i 1584, długości 3 315 m; 
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- Część nr III: droga gminna nr 112618L od końca nawierzchni mineralno-bitumicznej  

w m. Chudowola do drogi powiatowej 1507L w m. Wólka Michowska, położona w obrębie  

2 Chudowola, działka nr ewid. 404,  obrębie 16 Mejznerzyn, działki nr 787, 851, 785, obrębie 

18 Ostrów, działka nr ewid. 1621 oraz obrębie 27 Wólka Michowska działki nr ewid. 51, 

392/2, 392/1 i 391, z włączeniem do drogi powiatowej 1507L, długości 1 865 m. 

Planowana inwestycja ma na celu ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej, 

ujednolicenie jej przebiegu w zakresie posiadanego pasa drogowego oraz połączenie  

z drogą publiczną. Drogi gminne zostaną dostosowane do parametrów drogi klasy D,  

ich przebieg zostanie uregulowany w zakresie dysponowanego pasa drogowego,  

a nawierzchnie i podbudowy zostaną ulepszone, co wpłynie korzystnie na poprawę 

bezpieczeństwa i komfortu poruszających się pojazdami, rowerzystów oraz pieszych, 

zamieszkujących w sąsiedztwie przedmiotowych dróg. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 

A. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: 

1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 3 egz., 

2) Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

na realizację przedsięwzięcia, 

3) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz. 

4) Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy/przebudowy 

odcinków dróg zawierającej materiał opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny, profile 

podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,  

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji”, opracowanych dla każdej 

części zadania oddzielnie i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie warunków 

branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego 

z przebudową dróg – do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami 

graficznymi określającymi zakres budowy/przebudowy) 

5) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy: 

a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej  

z informacją BIOZ, zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi – min. 4 egz. 

b) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia lub 

zabezpieczenia kolizji branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i 

sanitarnej(jeżeli zajdzie taka potrzeba) zgodnie z umową, przepisami techniczno 

– budowlanymi, normami i wytycznymi – po 4 egz. 



  
Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów – etap I 

 

Strona 4 z 33 
 
 
 

c) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do Ministra Cyfryzacji 

o zgodę na odstąpienie od budowy kanału technologicznego, 

d) przygotowanie i złożenie materiałów do zgłoszenia lub pozwolenia 

wodnoprawnego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

e) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dla całego 

zakresu zadania – 3 egz. 

f) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

trwania robót – 3 egz. 

g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla każdej z branż – 3 egz. 

h) opracowanie przedmiarów robót – 3 egz. 

i) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również 

w formacie *pdf na nośniku CD, 

j) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z 

programem funkcjonalno – użytkowym, 

6) Dokonanie w imieniu Zamawiającego stosownego, wymaganego prawem zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych lub w razie konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

B. Wykonanie robót budowlanych: 

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót. 

b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

c) uzyskanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego drogi wojewódzkiej i powiatowej 

d) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

wymagane kwalifikacje i doświadczenie, 

e) utrzymanie dróg na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym 

bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, 

f) zapewnienie ciągłości ruchu na czas robót, 

g) wykonanie ewentualnych, niezbędnych zabezpieczeń istniejącej infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji, 

h) wykonanie regulacji istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

i) po stwierdzeniu konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną 

uzgodnienie z zarządcą drogi i gestorami sieci sposób rozwiązania projektowego  

i wykonawczego oraz wykonać konieczną przebudowę na koszt Wykonawcy. 
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j) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki 

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

k) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem 

trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

l) w przypadku konieczności usunięcia drzew i/lub krzewów będących w kolizji z 

projektowanymi rozwiązaniami, przygotowanie materiałów niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na wycinkę oraz przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów 

oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych zgodnie z uzyskaną decyzją 

pozwolenia na wycinkę. 

m) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 

725 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej 

w formacie GIS/CAD na nośniku CD,  

n) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. Operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 

rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, 

protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, 

o) potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych 

kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne 

dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania, 

p) zapewnienie obsługi ornitologicznej w przypadku konieczności prowadzenia 

wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. 

C. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.), 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

4) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

5) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
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6) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

7) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 

wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 

budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 

w innym umówionym z Zamawiającym terminie) 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Część nr I: droga wewnętrzna położona w m. Mejznerzyn, od drogi wojewódzkiej nr 809 

do drogi gminnej nr 103183L – obszar objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego(na obszarze zabudowanym): 

 funkcja drogi – gminna, 

 klasa techniczna – droga wewnętrzna, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 kategoria ruchu – KR1, 

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

 przekrój drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1, 

 długość odcinka – ok. 692 m, 

 jezdnia szerokości - 3,50 m, 

 nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 2 422,00 m2, 

 nowa podbudowa na całym odcinku – ok. 2 768,00 m2, 

 zjazdy do posesji szer. 3,50 m, z kostki brukowej betonowej typu Holland 

(prostokąt) kolor szary, w granicach pasa drogowego – ilość 40 szt./ok. 55,00 m2, 

 pobocza obustronne umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie gr. 15 cm – zmienna szerokość ograniczona szer. pasa drogowego 

0,25÷0,40 m – o powierzchni ok. 485,00 m2 

 włączenie do drogi wojewódzkiej nr 809 - zgodnie z warunkami zarządcy DW 809, 

 odwodnienie jezdni – powierzchniowe na istniejący teren w granicach pasa 

drogowego, 

 zabezpieczenie przejść podziemnych sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej 

w ilości – ok. 25 m, 

 oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR. 

 
Część nr II: droga gminna 103183L, od drogi wojewódzkiej nr 809 w m. Mejznerzyn  
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do skrzyżowania z droga gminną nr 112618L: 

1) odcinek nr 1 - do remontu, od drogi wojewódzkiej 809 długości 652 m - obszar objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ( na obszarze 

zabudowanym) 

 funkcja drogi – gminna, 

 klasa techniczna – D, droga dojazdowa, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 kategoria ruchu – KR1, 

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

 przekrój drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z mijankami, 

 długość odcinka – ok. 652 m od krawędzi DW 809, 

 jezdnia szerokości - 3,50 m, na mijankach 4,80 m, 

 remont nawierzchni polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej z AC gr. 4 cm na 

powierzchni – ok. 2 391, 00 m2 

 pobocza obustronne umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie gr. 15 cm – 0,75 m, o powierzchni ok. 849 m2  

 zjazdy do posesji szer. 3,50 m, z kostki brukowej betonowej typu Holland 

(prostokąt) kolor szary, w granicach pasa drogowego–ilość 40 szt./ ok.200,00 m2,  

 odwodnienie jezdni – powierzchniowe na istniejący teren w granicach pasa 

drogowego, 

 oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR, 

 budowa kanału technologicznego w przypadku nie uzyskania odstępstwa od jego 

budowy. 

2) odcinek nr 2 – budowa/przebudowa, od końca odcinka pierwszego do skrzyżowania z 

drogą gminną nr 112618L - obszar objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego: 

 funkcja drogi – gminna, 

 klasa techniczna – D, droga dojazdowa, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 kategoria ruchu – KR1, 

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

 przekrój drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z mijankami (min. 8 szt.), 

 długość odcinka – 2 663 m, 

 jezdnia szerokości - 3,50 m, na mijankach 5,0 m, 

 nowa podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 9 657 m2 
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 pobocza obustronne umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie gr. 15 cm – szer. 0,75 m, o powierzchni ok. 3 395 m2  

 zjazdy przyległych działek i posesji z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15 cm, szerokość jezdni 3,5 m szerokość poboczy gruntowych 

0,75 m – powierzchnia ok. 600 m2 

 odwodnienie jezdni – powierzchniowe na istniejący teren w granicach pasa 

drogowego, 

 oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR. 

 przepusty pod drogą – w przypadku konieczności zastosowania, 

 zabezpieczenie przejścia poprzecznego gazociągu zgodnie z pozyskanymi 

warunkami – 6,5 m, 

 budowa kanału technologicznego w przypadku nie uzyskania odstępstwa od jego 

budowy. 

Część nr III: droga gminna nr 112618L od końca nawierzchni mineralno-bitumicznej  

w m. Chudowola do drogi powiatowej 1507L w m. Wólka Michowska 

1) odcinek nr 1 – przebudowa/budowa, od końca nawierzchni mineralno-bitumicznej w 

m. Chudowola do skrzyżowania z drogą gminną 103183L - obszar nie objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

 funkcja drogi – gminna, 

 klasa techniczna – droga dojazdowa, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 kategoria ruchu – KR1, 

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

 przekrój drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z mijankami (min 4 szt.), 

 długość odcinka – 1275 m, 

 jezdnia szerokości - 3,50 m, na mijankach 5,00 m, 

 nowa podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 4 631 m2 

 pobocza obustronne umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie gr. 15 cm – szer. 0,75 m, o powierzchni ok. 1 663 m2  

 zjazdy do przyległych działek i posesji w granicach pasa drogowego, z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, szerokość jezdni 3,5 m 

szerokość poboczy gruntowych, szer. 0,75 m – powierzchnia zjazdów ok. 300 m2 
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 odwodnienie jezdni – powierzchniowe na istniejący teren w granicach pasa 

drogowego, na długości 520 m przebudowa istniejących obustronnych rowów 

oraz przepustu fi 800 dł. ok. 8 m 

 wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 średnicy 400 mm w ilości 

ok. 135 m 

 oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR, 

 budowa kanału technologicznego w przypadku nie uzyskania odstępstwa od jego 

budowy. 

2) odcinek nr 2 – przebudowa/budowa, od skrzyżowania z drogą gminną 103183L do 

drogi powiatowej 1507L w m. Wólka Michowska - obszar częściowo objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:  

 funkcja drogi – gminna, 

 klasa techniczna – droga dojazdowa, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 kategoria ruchu – KR1, 

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

 przekrój drogi - jednojezdniowa, dwupasowa 1x2, 

 długość odcinka –  590 m, 

 jezdnia szerokości - 5,00 m, 

 nowa podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 2 970 m2 

 pobocza obustronne umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie gr. 8 cm – szer. 0,75 m, o powierzchni ok. 775 m2  

 zjazdy przyległych działek i posesji z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15 cm, szerokość jezdni zjazdu 3,5 m szerokość poboczy 

gruntowych 0,75 m – powierzchnia zjazdów ok. 210 m2 

 odwodnienie jezdni – powierzchniowe na istniejący teren w granicach pasa 

drogowego, przebudowa dwóch przepustów fi 800 i fi 600 mm dł. ok. 9 m każdy, 

 oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR. 

 zabezpieczenie przejść poprzecznych sieci teletechnicznej i 

elektroenergetycznych – ok. 30 m, 

 budowa kanału technologicznego w przypadku nie uzyskania odstępstwa od jego 

budowy. 

Uwaga: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przedstawionych powyżej 

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu 
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dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót 

stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowe odcinki dróg zlokalizowane są na terenie miejscowości Mejznerzyn, 

Chudowola oraz Wólka Michowska. Drogi  przebiegają w większości przez obszary 

niezabudowane. 

Istniejące odcinki dróg objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  

posiadają, klasę techniczną „D”, oprócz drogi położonej na działce nr 1193. Pozostałe  drogi 

znajdują się poza obszarem opracowania w/w MPZP, a według ustaleń stadium są to drogi 

polne. Szerokość pasa drogowego dróg gminnych według posiadanych dokumentów wynosi 

od ok 5 do ok. 10 m. Na drodze wewnętrznej od 4,0 do 4,30 m. Jezdnia drogi gminnej 

103183L od DW 809 na długości 652 m, posiada nawierzchnię mineralno-bitumiczną o 

szerokości 3,5 m z mijankami na których szerokość wynosi 4,80 m. Pozostałe drogi 

posiadają nawierzchnie z kruszywa naturalnego i łamanego oraz gruntową. Ich nawierzchnia 

posiada wiele nierówności i ubytków, a jej szerokość jest nieregularna. Brak jest również 

wyraźnie wyodrębnionej jezdni i poboczy, a istniejąca geometria uniemożliwia swobodny 

spływ wód opadowych z jezdni tworząc zastoiska. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą 

spadków poprzecznych i podłużnych, a następnie wody odprowadzone zostają na przyległy 

teren zielony oraz na odc. ok 500 m do przydrożnych rowów, które są zarośnięte i zamulone. 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania 

w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest do: 

 opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

 wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu, wykonania i 

uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu, 

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie gis/cad i dostarczenia 

jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 
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Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1) Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych z klauzulą właściwego ośrodka 

Geodezyjnego, zawierającą wszystkie urządzenia zinwentaryzowane i 

niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. 

2) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3) Wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

4) Opracowania planów, rysunków lub innych dokumentów (w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności) dla wszystkich branż umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

 obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

Dokumentacja projektowa oraz recepty na mieszankę mineralno-asfaltową muszą być 

przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

5) Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(w przypadku zaistnienia takiej konieczności). 

6) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o 

aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 

7) Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu przez 

Zarządzającego Ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8) Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności należy zapewnić mieszkańcom 

możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

9) Napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć 

wody, dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z 

prowadzonymi robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 

10) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektowa po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

11) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie wymogami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych. 

12) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i księgi obmiaru robót. 

13) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi gminnej na terenie budowy w stanie 

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 

budowy.  
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14) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 

zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej z 

wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500, użytych przy 

sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

15) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, dziennik przebiegu robót, księgę 

obmiaru robót (oryginał) umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony 

wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, pismo o 

powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia, rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia) 

oraz protokoły obioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, rozliczenie 

finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją Projektowa przez 

Zamawiającego, przyjętym zgłoszeniem robót i obowiązującymi przepisami oraz inne 

dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru. 

16) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

17) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wykonanych obiektów – jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami 

prawa. 

18) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione 

służby geodezyjne. 

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych celów obejmujących zakres robót powinna 

zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy 

Prawa Budowlanego). Prace powinny zostać wykonane przez Wykonawcę posiadającego 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac i robót objętych zakresem 

opracowania oraz posiadającego stosowne doświadczenie zawodowe i potencjał 

wykonawczy legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i 

doświadczeniem zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem całości zadania. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 
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Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia,  

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny 

zostać przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem 

Budowlanym. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.2016. poz. 124 z późn. zm.), 

Zamawiający dopuszcza odstępstwa, jeżeli spełnienie warunków technicznych wymagało by 

konieczności pozyskania gruntów poza istniejącym pasem drogowym. Gwarancja na 

wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres co najmniej 36 miesięcy 

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji będzie jednym  

z kryteriów oceny ofert i zostanie wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych 

warunków dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni. 

1.5 Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• Wynikami badań i pomiarów własnych, 

• Wynikami opracowań własnych, 

• Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 

punkcie 1.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe. 

Uwaga:  

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, 

które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót 
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określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia obciążą Wykonawcę. 

1.6 Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

Rozebrane elementy dróg gminnych, urządzeń odwadniających, oznakowania pionowego, 

nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, m.in. materiał 

pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, należą do Zamawiającego. 

Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca 

wbuduje na miejsce lub na własny koszt wywiezie z miejsca budowy do utylizacji. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na 

terenie przewidzianym pod roboty związane z modernizacją dróg w gminie Michów. Miejsca 

wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów oraz możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót, 

Wykonawca uzgodni z Gminą Michów. Odpady należy zagospodarować we własnym 

zakresie. 

1.6.2.  Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z inwestycją. 

Usuniecie drzew i krzewów należy wykonać w oparciu o Inwentaryzacja zieleni kolidującej  

z przedsięwzięciem. W przypadku braku kolizji z istniejącą zielenią, oświadczenie 

Wykonawcy o braku konieczności sporządzania inwentaryzacji. 

1.6.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót. 

 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

 Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD na czas robót które 

obejmuje montaż oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie 

oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 

Opracowanie należy wykonać zachowując ciągłość ruchu pieszego i kołowego a następnie 

uzyskać zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. 

1.6.4. Konstrukcja nawierzchni 

Na przedmiotowych odcinkach dróg(oprócz odcinka nr 1 drogi gminnej 103183L) przewiduje 

się wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi do uzyskania wymaganej nośności 100 kN/oś i 

uzyskania kategorii ruchu KR1. Do wykonania przewiduje się całą konstrukcję nawierzchni 
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drogowej na przedmiotowych odcinkach. Szerokości poszczególnych odcinków dróg opisane 

zostały w punkcie 1.2 niniejszego opracowania. Wykonawca we własnym zakresie wykona 

pomiary nośności konstrukcji nawierzchni oraz badania geologiczno-inżynierskie. Badania 

geologiczne należy wykonywać min. co 300 m na głębokość min. 2,5 m. Wyniki pomiarów i 

badań należy przedłożyć Zamawiającemu. 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 

obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, takich jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój 

normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn zm.) „w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

 rzędne wysokościowe, 

 równość podłużna, 

 równość poprzeczna, 

 spadki poprzeczne. 

Konstrukcja drogi gminnej 103183L, odcinek nr 1: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm, 

Konstrukcja drogi wewnętrznej, drogi gminnej 103183L odcinek 2 oraz drogi gminnej 

112618L odcinek 1 i 2: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16W - 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 stabilizowanego 

mechanicznie – 20 cm, 

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa – 22 cm. 

Na odcinku ok. 500 m drogi gminnej 112618L odcinek 1, należy przewidzieć wzmocnienie 

podłoża poprzez np. zastosowanie materaca z kruszywa gr. min. 40 cm owiniętego 

geosyntetykiem. Szczegółowe rozwiązanie w tym zakresie należy przedstawić w projektach 

budowlanym i wykonawczym, po wykonaniu badań i dokumentacji geotechnicznej. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

- parametrów użytkowych; 
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- trwałości nawierzchni; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 

parametry określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji.  

UWAGA: 

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

aktualnie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń oraz w wyniku 

szczegółowego rozpoznania istniejących warunków gruntowych i innych uwarunkowań 

terenowych. 

1.6.5. Konserwacja odwodnienia (rowy, przepusty) 

W ciągu przedmiotowych odcinków dróg, roboty związane z przebudową odwodnienia 

polegać mają na: 

a) Analizie i zastosowaniu rozwiązań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie 

istniejącego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników. 

b) Czyszczeniem, udrażnianiem i pogłębianiem oraz korektą sytuacyjną rowów 

przydrożnych w miejscach ich występowania. 

c) Przebudową przepustów drogowych. 

1.6.6. Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych 

Przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym odcinku 

drogi i będzie polegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do przebiegu 

dróg, oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do obowiązujących przepisów (dot. zjazdów 

przebudowywanych). 

Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie zjazdów 

oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Minimalna średnica 

przepustów pod zjazdami - 400 mm. Wymaga się przebudowy przepustów pod zjazdami 

tylko w przypadku ich załamania, gdy istniejące średnice są mniejsze od 400 mm, 

konieczności zachowania niwelety dna rowu, korekty sytuacyjnej oraz gdy brak rur 

uniemożliwi swobodny spływ wody do odbiornika. 

Przebudowę zjazdów należy wykonać w granicach pasa drogowego chyba że nie będzie 

możliwości zachowania normatywnych spadków podłużnych. W przypadku 

przebudowywanych zjazdów szerokość zjazdu należy dostosować do obowiązujących 

przepisów. 

Nawierzchnia na zjazdach: 

 na istniejących zjazdach indywidualnych o nawierzchni twardej, należy odtworzyć 

nawierzchnię twardą (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm itp.). 

 na zjazdach przy drodze wewnętrznej oraz drodze gminnej 103183L, odcinek nr 1 

należy wykonać zjazdy o naw. kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, 
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 na pozostałych zjazdach indywidualnych - przewiduje się nawierzchnię zjazdu z 

mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, o grubości min 15cm po zagęszczeniu. 

 na zjazdach publicznych należy wykonać nawierzchnię bitumiczną. 

Należy wykonać betonowe zakończenia przepustu pod zjazdami w postaci: 

 prefabrykowanych elementów betonowych skośnych. 

W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do 

posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

1.6.7. Pobocza 

Po obu stronach dróg gminnych oprócz odcinka 2 drogi gminnej nr 112618L należy 

zaprojektować pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. 

15 cm i szerokości min. 0,75 m. Na odcinku nr 2 drogi gminnej nr 112618L należy 

zaprojektować pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. 

8 cm i szerokości min. 0,75 m. 

1.6.8. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno odbywać się poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 

2,0%) umożliwiających spływ wody do rowów oraz teren zielony w granicach pasa 

drogowego. Urządzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny 

zapewniać sprawne odprowadzenie wody. 

1.6.9. Wykonanie barier na przepustach. 

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zaprojektować i zamontować w 

obrębie istniejących przepustów. Zaleca się zastosowanie barier o możliwie jak największym 

poziomie szerokości pracującej i wysokim poziomie powstrzymywania spełniających 

wymagania normy PN-EN 1317. 

1.6.10. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu. 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych uzbrojenia 

terenu, kolidujących z przedmiotowymi drogami, zlokalizowanych na obszarze objętym 

przebudową/budową (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę aktualna 

mapa do celów projektowych winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące  

z przebudową/budową, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej. 

Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności). 

1.6.11. Docelowa organizacja ruchu. 

Należy wykonać, uzgodnić i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
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technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”, załącznik Dz.U. 2021 poz. 438 z dnia 

11 marca 2021. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, wykonane 

mechanicznie i ręcznie. 

1.6.12. Roboty wykończeniowe i porządkowe. 

Roboty wykończeniowe będą polegać na plantowaniu i obsianiu skarp mieszanką traw 

oraz uporządkowaniu terenu budowy. 

2. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany, rozliczony i 

przekazany w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu budowy do 

stanu pierwotnego. 

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład modernizowanych dróg (w 

tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

Wykonać należy projekt budowlany i wykonawczy na mapie do celów projektowych. Projekt 

powinien zakładać wykonanie modernizacji dróg na terenie gminy Michów zlokalizowanych 

na wskazanym terenie. Projekty należy opracować w 

oparciu o: 

- przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy 

- warunki techniczne ZDW w Lublinie, stanowiące załączniki do PFU 

- warunki techniczne ZDP w Lubartowie, stanowiące załączniki do PFU. 

W projekcie drogowym należy przewidzieć ponadto sposób ewentualnego niezbędnego 

zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obszarze 

przedmiotowej inwestycji. Należy przewidzieć włączenia elementów przebudowywanych do 

istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, czy 

innych elementów architektonicznych. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań 

dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem 

zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza 

potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 
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- Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska niezbędne zgody na 

prowadzanie robót. 

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

- Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana również w wersji 

elektronicznej na nośnikach CD lub DVD w n.w. Formatach: 

– rysunki: format .dwg i .pdf 

– opisy: format .org i .pdf 

– tabele: format .xls i .pdf 

– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Kompletne projekty budowlany i wykonawczy, musi być uzgodniony  przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

- Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla 

potrzeb wykonawstwa robót. 

- Projekt powinien być opracowany na: 

a) Pozyskanych przez Wykonawcę mapach do celów projektowych w skali 1:500 

b) Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 

    podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

2.1.1 Wymagania odnośnie zawartości projektów 

Projekt ma zawierać: 

1) Część opisową 

 opis techniczny 

2) Część rysunkową 

 orientacja w skali 1:25 000, 

 plan zagospodarowania terenu i plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie 

zasadniczej), 

 profil podłużny jezdni, 

 przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:100, 

 przekroje normalne w skali 1:50, 

 inne szczegóły rozwiązań skala 1:20. 

3) Przedmiar robót 

4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

5) Projekt stałej organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi. 
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6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane w 

układzie obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz 

wszelkich innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i 

opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja 

projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Koszt wykonania 

dokumentacji projektowej należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty. 

2.1.2 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści, 

  rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ 

projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6]. 

2.1.3 Wymagania w odniesieniu terminu zakończenia zadania 

Wykonawca sporządzi własny harmonogram robót, który będzie zawierał terminy 

wykonania poszczególnych opracowań, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i 

decyzji, wykonania robót budowlanych oraz harmonogram płatności, a następnie przedstawi 

je Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający 

wymaga, aby w przedstawionym harmonogramie przyjęty był termin wykonania całości 

zamówienie nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, natomiast 

projekty budowlane zatwierdzone przez odpowiedni organ wraz z pozwoleniami na budowę 

lub dokonania prawomocnego zgłoszenia robót (uzyskania zaświadczeniami o braku 

sprzeciwu do wykonania robót), na podstawie których będą wykonane roboty, najpóźniej do 

6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2.2 Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów. 

2.3 Wymagania funkcjonalne 

Drogi po wykonaniu przebudowy muszą zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed upływem 

okresu gwarancji jezdnia musi spełniać wymagania odnośnie równości i nośności zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 

10% powierzchni na 1km wykonywanych robót, należy wykonać wymianę tej warstwy na 

odcinku długości 1km, na którym występują w/w naprawy. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ± 10% przy 

czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie może być mniejszy od zaprojektowanego o 

więcej niż 5%. 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 

wykonywania robót należy zapewnić przejezdność dróg. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu 

– sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi. 
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

 odbiór końcowy, 

 odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji, 

 odbiór pogwarancyjny. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość 

wykonania robót, poprawność połączeń wbudowanych elementów. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczyć 

się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalnoużytkowego mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa 

organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową 

itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy 

oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie 

papierowej. 

3.1 Wymagania szczegółowe 

3.1.1 W odniesieniu do konstrukcji 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 

obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, takich jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój 

normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego. 
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Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn zm.) „w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne. 

Konstrukcja drogi wewnętrznej, drogi gminnej 103183L odcinek 2 oraz drogi gminnej 

112618L odcinek 1 i 2: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16W - 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 stabilizowanego 

mechanicznie – 20 cm, 

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa – 22 cm. 

Na odcinku ok. 500 m drogi gminnej 112618L odcinek 1, należy przewidzieć wzmocnienie 

podłoża poprzez np. zastosowanie materaca z kruszywa gr. min. 40 cm owiniętego 

geosyntetykiem. Szczegółowe rozwiązanie w tym zakresie należy przedstawić w projektach 

budowlanym i wykonawczym, po wykonaniu badań i dokumentacji geotechnicznej. 

Konstrukcja drogi gminnej 103183L odcinek 1 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm, 

Konstrukcja nowych zjazdów indywidualnych: 

 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm – droga wewnętrzna oraz droga gminna 

103183L odcinek 1 oraz nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 

gr. 15 cm na pozostałych odcinkach, 

 podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa, gr. 20 - droga wewnętrzna 

oraz droga gminna 103183L odcinek 1 oraz warstwa mrozoochronna z piasku 

średniego gr. 15 cm na pozostałych odcinkach. 

Konstrukcja poboczy: 

 warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3  - 15 cm(na odcinku 2 drogi 

gminnej nr 112618L gr. 8 cm) 

3.1.2 W odniesieniu do organizacji ruchu  

Należy wykonać i uzgodnić projekt stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonać 

oznakowanie zgodnie z tymi projektami. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były 

wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu 
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drogowego i pieszego. Wykonawca we własnym zakresie pozyska warunki do projektowania 

dla stałej organizacji ruchu, wykona i uzgodni projekt oraz uzyska jego zatwierdzenie. 

3.1.3 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 

odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie prace 

prowadzone na sieciach lub urządzeniach należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych 

przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu. 

3.1.4 Wymagania w odniesieniu do zieleni 

Należy przewidzieć wykonanie plantowania oraz humusowania z obsianiem mieszanka 

traw darniowych przy grubości humusu 5 cm na terenie od krawędzi pobocza do granicy 

pasa drogowego.  

Wymagania odnośnie terenów zieleni: 

 Teren pod zieleń powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 

 W przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

 W przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

 Nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH. 

 Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 
ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. 

 Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować. 
 Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach –  

4 kg. 
 Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących 

wdanym środowisku. 
 Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm, 
 Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym 

koszeniu. 
W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy przewidzieć konieczność 

ewentualnego wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w ilości wynikającej z decyzji 

pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Do wykonania nasadzeń należy przewidzieć 

drzewa o obwodzie minimum 16 cm (mierzone na wysokości 100 cm) wraz z systemem 

stabilizacji w postaci trzech pali o średnicy min. 6 cm połączonych ze sobą poprzeczkami 

oraz zabezpieczenie sadzonek przed uszkodzeniem pni podczas koszenia w postaci 

specjalnej osłony pnia. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie Zamawiającego 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. 

Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu 

dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza 

Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

inwestycją 

1) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

2) Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

3) Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie 

4) Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu 
pierwotnego teren zaplecza budowy 

5) W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi wykonanie modernizacji dróg w gminie Michów w aspekcie zgodności z 
ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy. 

6) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją 
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i 
podatków oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w 
programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie, również koszty zabezpieczenia 
terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609). 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 
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4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 r., poz. 124 z późn. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 r., poz. 63, poz. 735 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 r., poz. 1493 z późn. zm.). 

8) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

10) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1064). 

11) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449). 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696). 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 

2016, poz. 2033). 

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219). 

15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) 

16) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). 

17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1990). 
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18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311). 

20) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 680). 

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 

(Dz. U. z 2005 r., nr 67, poz. 582). 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

23) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363). 

24) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.470). 

25) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2052). 

26) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247) 

27) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1990). 

Załączniki: 

1. Warunki techniczne włączenia do drogi wojewódzkiej nr 809 – str. 28÷31; 

2. Warunki techniczne włączenia do drogi powiatowej nr 1507L – str. 32÷33; 

3. Plan orientacyjny w skali 1:25 0000 – str. 34; 

4. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z koncepcją przebiegu dróg str. 35÷43. 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów 

itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót.  
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C. ZAŁĄCZNIKI 
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Faza

opracowania:

Nazwa

rysunku:

Skala:

Inwestor:

Tytuł

projektu:

Nr rysunku:

12.2021

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Data:

     Modernizacja dróg na terenie gminy Michów w systemie zaprojektuj i buduj

GMINA MICHÓW

Rynek I 16

21-140 Michów

pas drogowy

istn. i planowana oś drogi

istn. krawędź jezdni

planowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

planowany remont nawierzchni betonem

asfaltowym

LEGENDA:

planowane pobocza umocnione mieszanką

kruszywa niezwiązanego

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Z PRZEBIEGIEM PLANOWANYCH DRÓG
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     Modernizacja dróg na terenie gminy Michów w systemie zaprojektuj i buduj

GMINA MICHÓW

Rynek I 16

21-140 Michów

pas drogowy

istn. i planowana oś drogi

istn. krawędź jezdni

planowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

planowany remont nawierzchni betonem

asfaltowym

LEGENDA:

planowane pobocza umocnione mieszanką

kruszywa niezwiązanego

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Z PRZEBIEGIEM PLANOWANYCH DRÓG
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