Zalgcznik nr 9

Umowa nr .......... /2023 ( projekt)

zawarta w dniu .............. w Michowie, pomiedzy:

1.

Gming Michéw, ul. Rynek I 16, 21-140 Michow NIP: 714*18-91625, REGON: 43109566.

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Janusz Jankowski - Wojta Gminy
Anna Adamczyk - Skarbnika Gminy /kontrasygnata

ww. zwani tacznie w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w postgpowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) — dalej zwanej
ustawq Pzp, na roboty budowlane polegajace na wykonaniu zadania pn ,.Swietlica wiejska w
miejscowosci Wegielce wraz z infrastrukturg towarzyszaca 1 zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Wegielce”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Budowa budynku uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zagospodarowaniem
terenu w miejscowosci Wegielce oraz dostawa 1 montazem wyposazenia §wietlicy..

Lokalizacja inwestycji: Wegielce 86, 21-140 Michéw, dziatka ewid. Nr 67, obreb Wegielce.

Zadanie dofinansowane bedzie z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstepnej promesy nr
Edycja2/2021/6585/PolskilLad.

Przedmiotowa Umowa zostaje zawarta na podstawie oferty, zlozonej przez Wykonawceg, na
warunkach okreslonych w SWZ oraz w postanowieniach Umowy.

Przedmiotem umowy jest budowa jednokondygnacyjnego budynku $wietlicy. Zagospodarowanie
terenu obejmujace parkingi, ciggi piesze zielen elementy matej architektury oraz rozbiorke starego
drewnianego budynku.

Zaméwienie obejmuje roboty budowlane dotyczace:

1) Budowy budynku uzyteczno$ci publicznej — $wietlica wiejska, zlokalizowanego na dzialce
ewidencyjnej nr 67, obreb Wegielce gmina Michow, w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa oraz pozyskane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, robot budowlanych
wraz z niezbe¢dng infrastrukturg towarzyszaca, a w szczegolnosci:

— prace budowlane dotyczace budowy budynku $wietlicy wiejskiej w m. Wegielce gmina
Michéw zgodnie z przyjetym zakresem robot do wykonania,
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10.

11.

12.

13.

1.

— roboty budowlane w zakresie prac ziemnych i wykonania podbudéw pod chodniki parking
itp.(plan zagospodarowania terenu),

— wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych,

— dostawa mi montaz elementéw matej architektury,

— wykonanie ogrodzenia z furtka i brama,

— wykonanie zbiornika bezodplywowego na $cieki,

— dostawa i montaz wyposazenia §wietlicy,

— petnienie nadzoru nad budowa (Kierownik budowy),

— przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakonczenia robot,

— Dokonanie rozbiorki drewnianego budynku zlokalizowanego na dzialce nr. 67, wraz z
zagospodarowaniem materialdow rozbiorkowych min. utylizacja pokrycia dachowego
wykonanego z ptyt azbestowo - cementowych, uprzatniecie gruzu, wyrownanie terenu i
inne prac porzadkowe,

— po zakonczeniu Robot wykonaé pelng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztalconych przez
Wykonawce.

Wyzej wymienione prace zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w sktad ktorej

wchodza nizej wymienione dokumenty:

1) Projekt budowlany;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) Przedmiary robot, stuzacy do celow informacyjnych,

4) pozwolenie na budowe, Decyzja nr 20/2023 roku,

5) opis robét rozbidorkowych.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

— instalacje sanitarne: hydrantowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wody, wentylacja, zbiornik
bezodptywowy na §cieki bytowe,

— instalacje elektryczne: instalacje zewngtrzne, tablice rozdzielcze i wlz, instalacje o$wietlenia,
instalacja gniazd, instalacje niskopradowe, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna,
instalacje klimatyzatorow.

Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy uproszczony uwzgledniajacy koszty inwestycji w ramach

kwoty zaoferowanej przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym, jeden egzemplarz w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
kosztorys ofertowy uproszczony w dniu podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiazek zrealizowaé przedmiot zamoOwienia zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz normami, a takze z wykorzystaniem

materialow wilasnych, ktore mieszczg si¢ w ramach zawartych rozwigzaniach konstrukcyjnych,
technologicznych i technicznych.

Szczegotowy zakres robot, zgodnie z ktérymi nalezy wykona¢ prace, zawiera dokumentacja

projektowa, STWIOR, przedmiary, stanowigce zataczniki do niniejszej SWZ oraz SWZ

Zakres prac obejmuje rowniez zlozenie do Nadzoru Budowlanego zgloszenia zakohczenia robdt

budowlanych, jak réwniez uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji

pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca  zobowigzany  jest do  opracowania  dokumentacji powykonawczej

w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej i przekazania jej Zamawiajacemu.

§2

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami prawa, obowigzujagcymi normami oraz wydanymi warunkami lub pozwoleniami
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technicznymi i prawnymi, a takze zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajacego dokumentami dotyczacymi przedmiotu Umowy, w szczegolnosci z dokumentacija
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, przedmiarami robdt 1 nie wnosi
do nich zadnych uwag.

§3

. Wykonawca wykona roboty z materiatéw wtasnych i wlasnym staraniem.
. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z
p6zn. zm.) zgodne z parametrami okreslonymi w SWZ i zatacznikach do SWZ.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zastosowania materiatdw zamiennych w stosunku do przyjetych

w projekcie technicznym, spelniajacych wymogi obowigzujacych norm - za pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

§ 4

Termin realizacji

. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy: 18 miesi¢cy od daty podpisania umowy, w tym:

- Etap I: roboty budowlane w zakresie budowy budynku, wraz wykonaniem przytaczy sanitarnych
( woda i kanalizacja) i przytacza elektrycznego,

- etap II: czg$¢ instalacji wewnetrznych zagospodarowanie terenu wraz z dostawg i montazem
elementéw malej architektury,

- etap Ill: roboty rozbiorkowe dotyczace istniejacego starego budynku oraz pozostaly zakres
zadania.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie ze szczegdétowym harmonogram robot.

Harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu Umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu

podpisany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (Harmonogram), ktory bedzie podlegat
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,. Harmonogram nalezy przekaza¢ w 2 egzemplarzach.

. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, bedacy podstawg rozliczen z Wykonawca, bedzie

sporzadzony zgodnie z wykazem elementow rozliczeniowych, okreslajacym koszt poszczegolnych
elementow robdt w stosunku do tgcznej wartosci poszezegdlnych wykazow okreslony w kosztorysie
o ktérym mowa w § 1 ust. 9.

. Przedmiotowy Harmonogram bedzie zawierat co najmnie;j:

a. zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdéw i termindw ich wykonania,

b. ceng za ich wykonanie w rozbiciu na cen¢ brutto, cen¢ netto.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od dnia uzgodnienia zmian do
harmonogramu.

. Teren budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia

kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem budowy dla zadania
okreslonego w §1 umowy.
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9. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru technicznego.

10.Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robot.

11.0 wszelkich op6znieniach w realizacji przedmiotu zaméwienia mogacych mie¢ wptyw na ostateczny
termin wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiazek kazdorazowo powiadamiaé
pisemnie Zamawiajacego.

§4

1. Wykonawca powotuje kierownika/kow budowy w osobie/ach: ...,

2. Osoba wymieniona w ust. 1 powyzej petni swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na
swoj koszt zastgpstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob musi
posiada¢ nie nizsze uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w
ust.1.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat doswiadczenia
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunkow umowy.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6znej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

6. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakosScig i
iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosagcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych projektem
budowlanym i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem
sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu os6b lub grozacych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 7.

9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robdt bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 3 i 4 bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
oferciec Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego

1. W dniu podpisania Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy decyzj¢ pozwolenia na budowe
wraz z dziennikiem budowy i dokumentacjg projektows.
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8.
9.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentoéw
niezbednych do wykonania Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest
zobowiagzany Wykonawca.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 7 umowy, protokolarnego odbioru prac i robot z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym Wykonawce
w terminie przekazania Wykonawcy placu budowy.

Zamawiajagcy ma prawo do kontrolowania stanu i jakosci wykonywania przedmiotu Umowy w
kazdym czasie i w sposdb przez siebie wybrany.

Zamawiajacy ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz ma mozliwo$¢ naliczania kar umownych za niewywigzywanie si¢ przez
wykonawce z obowiagzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, jak rowniez do odstapienia od
umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy ma prawo monitorowania utrzymania porzadku przez Wykonawce na placu budowy
i terenie przylegtym oraz obowigzek udokumentowania przez sporzadzenie notatki wskazujacej date
i rodzaj naruszenia kazdego przypadku jego nieprzestrzegania oraz dokumentacje fotograficzng.
Dokonania zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego.

10.Przeprowadzenie odbioru koncowego robot.

§6
Prawa zamawiajacego i obowigzki Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace roboty budowlane okreSlone w dokumentacji
projektowej wykonujace m.in. prace ziemne, roboty wykonczeniowe, brukarskie, w zakresie zieleni,
murarskie, instalatorskie, izolacyjne, montazowe, malarskie oraz operatorzy sprzetu byli zatrudnieni
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, za wyjatkiem osob, ktorych
obowiazki nie polegaja na wykonywaniu prac w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.2020 poz. 1320, z pé6zn. zm.), czyli kierownikéw robot
branzowych, kierownika budowy.

. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: ,,przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢

do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem”.

Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie moze odbywaé si¢ zardéwno w
ramach nawiazanego stosunku pracy, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej — decydujace
znaczenie ma tres¢, a przede wszystkim sposob realizacji nawigzanego miedzy stronami stosunku
prawnego.

Wykonaweca jest zobowiagzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy zobowigzujace
podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust.1.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob,
ktore beda realizowaty Umowe wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy 0
prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorych mowa w ust. 5, nie wymaga ancksu do Umowy
(Wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujagcych zamodwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji zamowienia sa osobami
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wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 5. Osoby oddelegowane przez

Wykonawce sg obowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez

Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajagcych identyfikacje o0sob

wykonujacych prace na placu budowy Zamawiajacy wzywa kierownika robot do wydania zakazu

wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa

Wykonawce do zlozenia pisemnego os$wiadczenia wskazujgcego dane osob, ktore odmowity

podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zobowigzany nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace osoéb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
W ust. 5 —jezeli Zamawiajacy o to wystapi.

9. Dowodami w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnoSci w
trakcie realizacji zamowienia moga by¢:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

10.W przypadku gdy dla wykonania obowigzkow w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca bedzie
zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu danych osobowych o0sob fizycznych uczestniczacych
w realizacji zamdwienia zobowigzany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami
RODO i zlozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,O$wiadczam, ze wypeklitem obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu wykonania obowiazkéw wynikajacych z
Umowy”. RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

11.Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spekienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci.

12.Zamawiajacy ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie uméw o prace w trakcie realizacji
zamOwienia oraz ma mozliwos¢ naliczania kar umownych za niewywiazywanie si¢ przez
Wykonawce z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, jak rowniez do odstgpienia od
Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o wyjasnienia w tym zakresie lub o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
1. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikatu lub deklaracji zgodno$ci z obowigzujacymi normami lub aprobaty technicznej, natomiast
Wykonawca ma obowigzek je okazac.
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2. Przed przystapieniem do wbudowania materialow budowlanych, Wykonawca uzgadnia je z
Zamawiajacym ( inspektorem nadzoru inwestorskiego) 1 uzyskuje akceptacje wnioskoéw
materiatowych.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompletnego, wysokiej jakosci, zgodnego z oferta, dokumentacja
projektowa, Umowa i SWZ terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt zorganizowa¢ plac budowy, opracowaé projekt
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz ubezpieczy¢ budowe i roboty budowlane.
Wykonawca przekaze kopi¢ planu BIOZ Zamawiajacemu w terminie nie poézniej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

zaplecza budowy, jak réwniez terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w kazdym dniu po zakonczeniu prac budowlanych, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i utrzymac na swoj koszt zaplecze budowy oraz strzec mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
utrzymywac na biezgco czysto$¢ na terenie budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca robot i utrzymywania tego oznakowania w

nalezytym stanie przez caly czas trwania budowy.

8. W dniu podpisania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kserokopie uprawnien
budowlanych oraz aktualnych za§wiadczen potwierdzajacych wpis na liste cztonkoéw wlasciwych izb
samorzadu zawodowego kierownika budowy.

9. W przypadku konieczno$ci wniesienia zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany do otrzymania kazdorazowo pisemnej zgody projektanta i Zamawiajgcego, a w razie
konieczno$ci rowniez do zawarcia aneksu do Umowy.

10.Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, §wiadectw, zezwolen oraz
wykonaniem niezbednych prob i badan potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot, a takze
z przygotowaniem dokumentacji powykonawcze;j.

11.Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé¢ na
jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

13.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzgodnien oraz zgloszen, ktore sa niezbgdne
do wykonania przedmiotu zamoéwienia na etapie budowy oraz wynikaja z dokumentacji projektowe;j
na podstawie stosownych petnomocnictw wystawionych przez Zamawiajacego oraz do poniesienia
wszystkich optat zwigzanych z nimi.

14.Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geodezyjnej budowy, a w szczeg6lnosci do wykonywania
inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasciwego gospodarowania odpadami
wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich iloci, gromadzenia ich w sposob selektywny
w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przedostanie si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub
ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych robot powstang odpady niebezpieczne, to
Wykonawca oddzieli je od odpadéow obojetnych i przekaze je na wilasny koszt do firm
specjalistycznych zajmujacych si¢ ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopetnienia
powyzszego obowiazku bedg obcigzaly Wykonawce. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego
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zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty potwierdzajace zgodne z przepisami wykonanie
obowigzkéw w zakresie gospodarki odpadami.

16.Wykonawca bedzie ponosit koszty dostawy mediow w okresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
wody, energii elektrycznej oraz odbioru $ciekow.

17.Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w Nadzorze Budowlanym zgloszenia rozpoczecia
i zakonczenia robot budowlanych, jak réwniez, uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Powiatu Lubartowskiego decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Powyzsze
nastapi na podstawie wydanych przez Zamawiajacego dokumentow i petnomocnictw.

18.Z chwilg uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca moze zglosi¢ zakonczenie
robot budowlanych i przystapi¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

19.Wykonawca jest zobowigzany poinformowac (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach przewidzianych
w Dokumentacji Postepowania.

20.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego w kazdym czasie:

a) dostep do catego terenu budowy oraz do materialow i dokumentow zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy,

b) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji przedmiotu Umowy z Dokumentacja Postgpowania,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdot i wykorzystanych wyrobow budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

21. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie z zaleceniami i wskazaniami
inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

22. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej] w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej oraz elektronicznej na no$niku i przekazania jej Zamawiajacemu.

23. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzymac¢ na swoj koszt zaplecze budowy oraz strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz utrzymywac na biezgco czysto$¢ na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
ogrodzenia placu budowy, zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny wykonywanych prac.

§8
Odpowiedzialno$¢ za szkody

1. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnych szkoéd wyrzadzonych z jego
winy osobom trzecim, jezeli szkody te sg zwigzane z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

§9
Wynagrodzenie i platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma calkowite ryczattowe wynagrodzenie

W WYSOKOSCT & .ovviviiiiiniiniiniann, zt brutto (stownie: ... )

codaje Kwote ......cooviviiiiiiiiiiin, zh netto (stownie:...............oco )

w tym podatek VAT w kwocie............ooovviiiiniininn..n. zk.
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. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi objete przedmiotem Umowy

i nie moze ulec podwyzszeniu w okoliczno$ciach opisanych w art. 632 § 1 kc, tj. w sytuacji, w ktorej
w momencie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Zastrzezenie
to dotyczy w szczegdlnosci sytuacji, w ktorej zakres prac okreslony w przedmiarach okazal sig
niewystarczajacy dla prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
wlasciwych postanowien § 12 Umowy.

. Nabywca przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy jest Gmina Michow.
. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajagcymi si¢ wspdlnie o wykonanie

zamowienia, po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacj¢ o podmiocie
upowaznionym do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia pozostaltym Wykonawcom wspdlnie
ubiegajacym si¢ o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przy kalkulowaniu ceny uwzglednit wszystkie koszty i sktadniki

zwigzane z wykonaniem zamoOwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego, ktorych
zrealizowanie jest niezbgdne dla prawidtlowego wykonania umowy 1 przekazania zadania
Zamawiajacemu, w tym: KoSzty zorganizowania, oznakowania i podzniejszej likwidacji placu
budowy, koszty opracowania planu bioz, koszty utrzymania terenu budowy i zabezpieczenia mienia
placu budowy i miejsc postojowych sprzetu i maszyn, koszty ogrodzenia placu budowy, koszty
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjag powykonawcza i potwierdzeniem zgloszenia do
wlasciwego osrodka geodezyjno-kartograficznego, koszty zorganizowania i dostawy mediéw —
wody, energii elektrycznej, odbioru §ciekow na potrzeby budowy, koszty skladowania, wywozu
i utylizacji materiatbw z terenu budowy, koszty wykonania badan i pomiarow (np. pomiary
elektryczne, proby szczelnosci itp.) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z branzy
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej— wersja papierowa 1 egz. z kazdej branzy i wersja
elektroniczna (format pdf) — 1 kpl dla wszystkich branz, koszty przeprowadzenia szkolenia 0sob
wyznaczonych przez uzytkownika z zakresu obstugi i biezacej eksploatacji obiektu, koszty
opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z dostawg i instalacja sprzg¢tu ppoz.
zgodnie z wytycznymi instrukcji, koszt uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§10

. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastagpi w dwoch transzach w oparciu o dwie

faktury:

a) czeSciowa — w wysokosci nie wyzszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, po prawidlowym wykonaniu i odebraniu pierwszego etapu,

b) koncowsa - ktora zostanie sporzadzona po prawidlowym wykonaniu 100% zakresu rzeczowego
robot objetych przedmiotem umowy oraz po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem umowy — do wysokosci réznicy pomiedzy kwotg
wynagrodzenia brutto wskazana w § 9 ust.1 umowy a laczng kwotg brutto wskazang w fakturze
czgsciowej.

. Zamawiajacy zapewnia finansowanie zadania ze $rodkéw wilasnych oraz uzyskanych w ramach

dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski kLad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca zapewnia finansowanie w cze$ci niepokrytej udzialem wiltasnym Zamawiajacego, na
czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptlata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

. Podstawg do obliczenia wynagrodzenia bedzie stan zaawansowania robot.
. Podstawg wystawienia faktury:
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a) czegsciowej bedzie protokdt bezusterkowego odbioru czeSciowego robdt podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzajace dokonanie przez Wykonawceg
zaptaty w peinej wysokosci zakontraktowanych robdt wykonywanych przez Podwykonawcow
zgodnie z § 11 umowy.

b) koncowej bedzie protokot bezusterkowego odbioru koncowego robot podpisany przez
Zamawiajacego 1 Wykonawceg, zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
i kierownika budowy oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzajace dokonanie przez
Wykonawce zaptaty w pelnej wysokosci zakontraktowanych robot wykonywanych przez
Podwykonawcow zgodnie z § 11 umowy.

5. Wykonawca jest uprawniony do czg¢éci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa, w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym jakosci wykonywanych prac i robdt oraz uzytych
materiatow i1 urzadzen. W przypadku nienalezytego wykonania prac lub robdt lub uzycia materialow
i urzadzen niespelniajacych wymagan Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
zaakceptowania w protokole odbioru czeSciowego nienalezycie wykonanych pozycji zgltoszonych
przez Wykonawce do rozliczenia.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcow zgloszonych przez
Wykonawce, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna z zapisami zawartymi w dziale
Podwykonawcy niniejszej umowy.

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego pierwszej i drugiej transzy naleznego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ustgpie 1 za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
czasu ich przedtozenia.

9. Faktura Wykonawcy bedzie ptatna w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtlowo wystawionej faktury VAT, tzn. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
podatkowego.

10.Opis faktury VAT musi zawiera¢ dokladne okreslenie przedmiotu, ktoérego dotyczy. W kazdej
fakturze VAT Wykonawca wyodrebni cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgca wartosci wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym, warto$ci niematerialnych i prawnych oraz czg$¢ odpowiadajaca
pozostalym czynnosciom wykonanym przez Wykonawce.

11.Ptatnosci regulowane beda przelewem =z konta Zamawiajagcego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

12.Zamawiajacy dokona zaptaty za dostawy i ustugi objete umowa z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw
prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (Dz.
U. 22021 poz. 685 z pdzn. zm.), dalej jako ustawa o VAT,

13.Jesli wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym 1 nie zostanie umieszczony na bialej liscie podatnikow VAT, Zamawiajacy
wstrzyma platno$¢ do czasu przedlozenia przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku
bankowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

14.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ptatno$¢ po terminie okreslonym w ust. 9
spowodowang brakiem mozliwo$ci dokonania platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, w szczegolnosci brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotow
prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT.
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1.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane, w zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy. Przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania projektu umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane ma prawo wnie$¢ do
niej zastrzezenia z uwzglednieniem wymagan ujetych w ust. 3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
przez Zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
W w/w terminie uwaza si¢ za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w
terminie 3 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
przez Zamawiajacego do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w w/w terminie uwaza
si¢ za jego akceptacje.

Umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na roboty budowlane
powinna zawiera¢ nast¢pujace wymagania:

1) szczegdtowo okre§laé przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem miejsca jego
realizacji;

2) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spetnia¢ wymagania Specyfikacji
Warunkow Zamowienia i dokumentacji projektoweyj;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z warunkow Umowy oraz wymagan dokumentacji
zamoOwienia,

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz okresSlony w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania dla okre$lonego zakresu robot budowlanych,
ustug lub dostaw zgodnie z § 4 ust. 2;

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
podwykonawca winien posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje i1 uprawnienia do
wykonania okreslonego w umowie o podwykonawstwo zakresu robot;

6) okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuja si¢ do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy w zalezno$ci od otrzymania zaplaty przez
Wykonawce od Zamawiajacego w zakresie wynagrodzenia obejmujacego roboty wykonane
przez podwykonawce;

m
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9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia naleznego
Wykonawcy umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz warto$¢ wycenionych robot
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajacych z oferty Wykonawcy;

11) postanowienia ujete w art. 464 ustawy Pzp, tj. bedzie zawiera¢ postanowienia dotyczace
dalszego podwykonawstwa odpowiednie do postanowien dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych w Umowie.

12) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu oraz Wykonawcy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. W przypadku okreslonym w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

. Do zmian umowy na podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio powyzsze postanowienia ust. 1-5.

. Zaptata kazdej czg$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane,
ktorego zasady zostaty okre§lone w §12 umowy, jest uwarunkowana przedstawieniem dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W sytuacji
rozbieznosci pomigdzy wystawiong przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Faktura Vat
a potwierdzeniem przelewu Wykonawca bedzie zobowiazany do dostarczenia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia podwykonawcy bioragcego udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych o
niezaleganiu z zaptata przez Wykonawce za wykonane roboty.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i uslugi odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy i ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z ust. 8. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

10.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty; albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
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Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sig
nalezy; albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

13.Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg nastgpujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy

§ 12
Odbiory

1. Zamawiajacy przewiduje dwa odbiory:

a) czesciowy : po wykonaniu nie wiccej niz 50% zakresu rzeczowego robot objetych przedmiotem
umowy, potwierdzonych pisemnym zgloszeniem gotowosci Wykonawcy potwierdzonym przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy

b) koncowy: po wykonaniu 100% zakresu rzeczowego roboOt objetych przedmiotem umowy
potwierdzonych pisemnym zgloszeniem gotowosci Wykonawcy potwierdzonym przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

2. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych Zamawiajacego nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od pisemnego zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru zadania potwierdzonego
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

3. O terminie i miejscu rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
mailem na podany w ofercie adres.

4. W wyznaczonym terminie rozpoczgcia czynnos$ci odbiorowych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty odbiorowe:

a) Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie;

b) karty gwarancyjne i instrukcje obstugi dla wbudowanych urzagdzen;

¢) Instrukcja uzytkowania obiektu zawierajgca najwazniejsze zasady umozliwiajgce prowadzenie
wlasciwej eksploatacji, obslugi, serwisowania, przegladania, uzytkowania i konserwacji
pozwalajacych na utrzymanie Inwestycji w odpowiednim stanie technicznym, zapewniajagcym
jej prawidlowe funkcjonowanie w trakcie przysztego uzytkowania i w okresie gwarancji;

d) protokoty badan, protokoty z przeprowadzonych szkolen z zakresu obstugi wbudowanych
urzadzen (jezeli takie wystapity);
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e) dokumentacja powykonawcza wykonana w 1 egz. dla wszystkich branz z podpisem inspektora
nadzoru i os$wiadczeniem projektanta o istotnosci kazdej wykonanej zmiany, jezeli taka
wystapita. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentacje powykonawcza
wlasnorgcznym podpisem i pieczatka po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja
powykonawcza w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierowa — 1 kpl dla wszystkich branz
(format pdf).

. W czynno$ciach odbiorowych bedag brali udziat Zamawiajacy, Wykonawca, kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego, a w przypadkach uzasadnionych rowniez autor dokumentacji
projektowej. W trakcie czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ nieodebrania robot w wypadku wystapienia wad, ktoérych
nieusuni¢cie uniemozliwi uzytkowanie obiektu. W takim wypadku Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin do usunigcia wad. Po wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie lub po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad Zamawiajacy powtdrzy czynnosci
odbiorowe w zakresie stwierdzonych wad.

. Oddzielnemu odbiorowi beda podlegaty roboty zanikajace, ulegajace zakryciu lub warunkujace
dalszy postep prac. W tym wypadku obowiazuje telefoniczne powiadomienie inspektora nadzoru lub
inny dopuszczony przez inspektora nadzoru sposob.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie odbioru, o ktorym mowa w ust. 7, obowiazany jest
na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego - bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§13
Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci za wykonane prace.

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami oraz normami technicznymi i jako$ciowymi.

. Ustala si¢ nastgpujace okresy gwarancyjne:

1).... miesiecy na roboty budowlano - montazowe i instalacyjne (zgodnie z ofertg)
2) 5 lat dla kompletnej instalacji fotowoltaicznej )

3) 36 miesiecy na wbudowane urzadzenia oraz wyposazenie budynku zgodnie z kartami
producenta, jednak nie mniej niz 36 miesiecy.

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen w trakcie biegu termindéw gwarancji i
rekojmi zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu" wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja obligatoryjnych przegladow
serwisowych. Instrukcja uzytkowania 1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych rekojmia i
gwarancja.

1. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwaranciji,

€) koszty przegladow gwarancyjnych.

2. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czgsci,
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6.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

b) szkod wyniktych z winy uzytkownika.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci i r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt,
dokona¢ wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajacego
0 wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad w sposob Scisle przez siebie okreslony.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu objetego naprawa.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego robot.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
adres: e-mailem oraz pisemnienaadres ...................

Ustala si¢ nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacj¢ lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie —
nie pozniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreSlonym pod lit. a) i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego.

¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okre$lony pod lit. a) i b).

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usunigcie w

terminie okreslonym w ust.11, Wykonawca w terminie 3 dni uzgodni z Zamawiajagcym nowy

termin ich usunigcia.

Usunie¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robot budowlanych lub
usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciagu, ktoérego
wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajagcy ma

prawo zadania ich usunigcia w okre$lonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci

za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0sob reprezentujgcych Strony,

C) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktorym uczestniczy Wykonaweca jako dhuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

m
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Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majacych wptyw
na bezpieczenstwo zycia 1 zdrowia czlowieka oraz pdzniejszg uzytkowo$é, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowac¢ szczelno$¢, stabilno$c,
solidno$¢, poprawnos$¢, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien
gwarantowac prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrdbek, uszczelnien, prawidlowego
dzialania elementow i mechanizméw, niezawodno$¢ systemu, nieprzekroczenia maksymalnej
tolerancji wymiarowej. Miejsca polaczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materialow,
rozwigzania narazone na rozszerzalno$¢ termiczng i prac¢ materiatdw, rozwigzania narazone na
nieszczelnosci, rozwigzania narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy wykonywaé
W najwyzszym stopniu staranno$ci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujacych szczelnos$e,
stabilno$¢ i poprawnos¢ wykonania rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy
uwzgledni¢ warunki wspolpracy i eksploatacji wszystkich elementow, podane przez producentow.
Materialy budowlane oraz warstwy narazone na czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie
parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych. Technologia montazu, zabezpieczenia,
warunki uzytkowania, konserwacja - $cisle wg wytycznych Dostawcy systemu lub Wykonawcy.
Zakres uprawnien z tytutu rekojmi reguluja przepisy Kodeksu cywilnego.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego, za wyjatkiem okresu
rekojmi za wady prawne, ktorego bieg rozpoczyna si¢ stosownie do tresci art. 576 k.c.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy kwotg stanowiaca 5%
warto$ci szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy w formie
Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach lub porgczeniach Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
najpo6zniej do dnia podpisania niniejszej Umowy. Zabezpieczenie takie bedzie przechowywane w
zabezpieczonym miejscu w siedzibie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie w formie przelewu Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ do dnia podpisania
Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym czg$¢ shuzaca do pokrycia roszczen w
ramach re¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 30% zabezpieczenia.

Zabezpieczenie stuzy w szczegolnosci pokryciu roszczen o zaplate odszkodowania oraz kar
umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamdowienia
publicznego (art. 471 K.C.), odszkodowania z tytutu zwloki w wykonaniu umowy wzajemnej (art.
491 § 1 K.C.), odszkodowania z tytutu niemoznosci $wiadczenia, za ktora Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ (art. 493 § 1 K.C.), odszkodowania z tytutu szkody wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania z umowy wzajemnej (art. 494 K.C.), a takze pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na zaliczenie
wadium na poczet zabezpieczenia.

Dopuszcza si¢ zmiang formy zabezpieczenia zgodnie z zapisami art. 451 ustawy Pzp.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli nie zajda okoliczno$ci, uzasadniajagce pokrycie roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy:
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1)

2)

cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty odbioru
koncowego wszystkich prac objetych umowa;

pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rgkojmi
za wady lub gwarancji.

§ 15

Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca miedzy nimi formg odszkodowania b¢dg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za niedotrzymanie termindéw w wykonaniu

przedmiotu Umowy okres$lonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci:

1)
2)
3)

za pierwsze 30 dni zwtoki: 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki;
za nastepne 60 dni zwloki: 0,2% wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki;
za kazdy nastgpny dzien: 0,3% wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartos$ci netto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;
za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zi;

za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji zamowienia zgodnie z § 12
umowy lub w okresie re¢kojmi i gwarancji zgodnie z § 13 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 %
wartosci netto wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy 0 podwykonawstwo;
niewywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w okoliczno$ciach
wskazanych w § 6 umowy w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek;

kazdorazowo za dwukrotne uchybienie, potwierdzone notatkg sporzadzong przez
Zamawiajacego, polegajace na pozostawieniu nieuporzadkowanego terenu budowy i terenu
przylegtego po kazdym dniu prac w wysokosci 1 000,00 zt.

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2.000 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

za zwlok¢ w przekazaniu planu BIOZ, o ktérym mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za niewywigzanie si¢ z obowigzku przedtozenia we wskazanym przez Zamawiajacego w § 4

ust. 2 umowy terminie harmonogramu terminowego realizacji umowy w wysoko$ci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata

inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy

przypadek,

12) za nierozpoczecie prac budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy przez

Zamawiajacego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki;

13) za naruszenie przez Wykonawce obowigzkow w zakresie przetwarzania przez Wykonawce

danych osobowych, ktorych administratorem jest Zamawiajacy - w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy taki przypadek;
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14) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 2 i 3,

z naleznego mu wynagrodzenia.

Za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w ustepie 2 pkt 1-3,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek.

W przypadku wystapienia usterek, ktorych usunigcie jest niemozliwe, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie wadliwie wykonanych robét.

Limit kar umownych, jakich moze Zamawiajacy zada¢ od Wykonawcy z tytulu zwloki w realizacji
zamoOwienia wynosi 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Limit kar umownych, jakich moze Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w umowie wynosi 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy.
Niezaleznie od kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania w kwocie
przewyzszajace] wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzezeniem, ze zastosowanie ma limit odpowiedzialnosci,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, zaptaci on Zamawiajgcemu

kar¢e umowna w wysokosci 10% warto$ci brutto przedmiotu umowy oraz poniesie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy do chwili przejecia przez Zamawiajacego.

11. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci on Wykonawcy

kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy.

12. W przypadku zwloki w platnosci wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za

opOznienie.
§16

Ubezpieczenie
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikle na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt ubezpieczy¢ si¢ od wszelkich ryzyk zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano- montazowych,
a w szczegblnosci od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb trzecich, na sumg
ubezpieczenia co najmniej réwng kwocie ztozonej oferty. Ochrona z tytulu ubezpieczenia musi
obejmowac wszystkich uczestnikow zamowienia objetego przedmiotowa umowa, w tym
podwykonawcow.
Niezaleznie od umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ 1 utrzymaé na swoj wilasny koszt umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy jako przedsigbiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkdéd bedace skutkiem zdarzen, ktéore mialy miejsce w okresie realizacji
przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytutu szkod bedacych nastgpstwem tych wypadkow beda
mogly by¢ zgloszone przed uplywem terminu przedawnienia, z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
warto$¢ Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowod zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty polisy w najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy kopie
polisy oraz dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i bedzie zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej oplaty raty sktadki w terminie 3
dni od wymaganego terminu dokonania zaptaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedlozonych przez Wykonawce dokumentdéw ubezpieczenia. Wykonawca

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-3, lub nie
dostarczy Zamawiajacemu polis lub dowodow zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy bedzie poczytywal to jako nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce i bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia,
w ktorym Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja obowigzkoéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy.

§17
Odstapienie od Umowy, zmiana Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w czgdci od umowy w przypadkach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czegsci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajacy si¢ postanowienia

umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub op6znia si¢ z realizacjg robot w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

2) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres
dtuzszy niz 30 dni,

3) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

4) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dhugow,

5) Wystapila konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza
niz 5 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 15 ust. 1,

6) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujace przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajgcych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania

dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonaweca nie spelni zobowigzan wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, lub tez zawart, mimo zakazu,
umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, badz zawarl jg z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w terminie
do 90 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawieraé
uzasadnienie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczenia robdt, zinwentaryzowania robot, a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn, ktére wystapity po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, do 14 dni od
odstagpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace
warto§¢ wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zakupionych materiatow i
urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania
rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstgpienie od
umowy.

Niewykonanie przez Wykonawcg obowigzku opisanego w ust. 10 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktora bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem zmian
wymienionych nizej.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zmiana taka nie jest
istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy oraz w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych
w art. 455 ust 11 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.). Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach, gdy:

1) konieczno$¢  wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem  zmian  wprowadzonych
w umowach pomigdzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie,

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy instytucjami nadzorujacymi wdrazanie projektu,

3) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych w inny sposéb niz okreslono to
w opisie przedmiotu w ramach zlozonej oferty. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla
Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie parametry
techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe oferty) i nie moga
prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajagcego 1 moze nastgpic
w szczegoOlnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujacymi
okoliczno$ciami:

1) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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2) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

4) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w opisie / przedmiarze oferty, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

5) pozwola osiggnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

6) sa korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

7) wykonanie tych prac bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru prac instalacyjnych przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej okoliczno$ci z wymienionych ponizej:

1) zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepiséw i innych dokumentéw, majacych wptyw na
realizacje umowy,

2) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastagpi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

3) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do wykonania
dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien
zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

4) wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktorych niedopuszczalne jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te
mialy bezposredni wptyw na niemozliwo$¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczb¢ dni odpowiadajaca okresowi niemoznosci
prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

5) zmiana terminu realizacji Umowy:

a) wynikajacej z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wpltyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

c) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie prac
instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

d) w przypadku nastgpstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznos$ci nie sg nastepstwem winy umyslnej
lub nieumyslnej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec
dzialajac z najwyzszg starannos$cia,

e) z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, naglym i niespodziewanym
zdarzeniem zewn¢trznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktorego Wykonawca nie mogt
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego
skutkow, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomoca odpowiednich dokumentéw lub
o$wiadczen.
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f)  w sytuacji gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot okre§lonych umowa, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac, wymogdéw okreslonych normami lub przepisami prawa,
ktére wymagaja konkretnych warunkow atmosferycznych;

g) z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majacej bezposredni wptyw na
mozliwo$¢ wykonania zamowienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie, co
Wykonawca winien udowodnié¢ za pomoca odpowiednich dokumentéw lub o$wiadczen.

h) do okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci
przypadek wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

i) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

J) konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej,

k) wystapieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkow geologicznych, archeologicznych lub
warunkami terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie. Warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujace
niemozliwos$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

I) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

m) konieczno$¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodow wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajacych kontynuowanie
wykonania przedmiotu umowy

n) koniecznoscia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

0) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opodznienie, w
szczegolnodci:  wstrzymania robot przez Zamawiajacego; wystapienia  zdarzen
wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi
opdznienia wywotanego ww. Okoliczno$ciami lub powstania innych okolicznos$ci majacych
wpltyw na mozliwos$¢ realizacji zadania m.in.: przerwania fancucha dostaw materiatow i
urzadzen, nie zawinionych przez wykonawce.

6) koniecznosci wykonania robot zamiennych,

7) koniecznosci wykonanie robot dodatkowych - koniecznych,

8) rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych,

9) zmiany warunkow ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepiséw podatkowych, np.
zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

10) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1, ust. 4 ustawy pzp.

b) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmian¢ wynagrodzenia w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy okreSlonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami niewykonanymi.
Wynagrodzenie za roboty niewykonane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce oraz zatwierdzony przez zamawiajacego kosztorys. Do rozliczenia ww. robot
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11)

beda stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, na podstawie ktorego
zostala sporzadzona oferta wykonawcy.

zmiany $§wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia, w przypadku
wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadno$ci wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych niewymienionych w dokumentacji projektowej i wykonawczej.
Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy kosztorysem
inwestorskim o ktorym mowa w § 1 ust 10 dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci.

a) wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, ktorych taczna wartos¢ rowniez przekracza

15% ceny brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia.

b) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT

dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu
do umowy,

C) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

d) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

12)

zmiany wysokoS$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku drastycznej zmiany ceny

materiatow lub kosztow zwiagzanych z realizacja zamowienia:

a) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 pelnego miesigca

kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 j umowy, gdy wartos¢
zmiany cen ww. materialdow przekroczy 30 % w stosunku do stawek przyjetych przez
wykonawce w ww. kosztorysie i utrzyma si¢ przez okres 6 miesiecy,

b) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —

montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie
znajdzie wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany
przez Prezesa GUS,

C) przez zmiang ceny materiatow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem

ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wylacznie w sytuacji wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie inwestorskim wykonawcy
sa nizsze anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

d) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajagcego o podstawie do dokonania

waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz 3 -
miesigce przed terminem, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy. W tym terminie, Wykonawca
ma obowigzek wykaza¢ okoliczno$ci potwierdzajace zmiang i przedlozy¢ kalkulacje nowej
wysoko$ci wynagrodzenia.

e) Wynagrodzenie bgdzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia brutto, o

f)

ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy,
postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa powyzej,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku

13)

zaistnienia wyzej wymienionych warunkow.
Wartos¢ zmian, o ktérych mowa powyzej ustala sig:

a) tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego stanowigcego

podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w
kosztorysie lub roboty o charakterze podobnym do tych robot),

b) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu z uwagi

na ryczaltowy charakter wynagrodzenia na podstawie S$rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach branzowych.
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18.

19.

20.

21.

22.

1.

C) Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest zlozenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujacg zmiang.
Zmiany Umowy, moga nastgpi¢ wyltacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod
rygorem niewaznosci.

Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 Szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych niezwlocznie, wzajemnie informuja
si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy,
o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapi¢. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci
zwigzane z wystapieniem COVID-19 wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z
Wykonawca dokonuje zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbg dni
odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego okoliczno$ciami zwigzanymi z wystgpieniem
COVID-19,

2) zmiang sposobu wykonywania umowy,

3) zmiang =zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy
- 0 ille wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 moga wptyna¢ na
nalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany
umowy. Postanowienie ust. 21 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych Sytuacji
kryzysowych, wywolanych okoliczno$ciami innymi niz COVID-19, ktoére wplywaja lub moga
wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy.

§18
Postanowienia koncowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudostgpniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajacego, jak rowniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktorych ujawnienie
mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkode.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

Zmiany umowy, rozwigzanie, odstapienie i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bgdzie zachowanie cigglosci
zabezpieczenia bez zmiany wysokosci.
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N

Wszystkie wymienione w umowie zalaczniki stanowig jej integralng czesc.

Kazda ze Stron o$wiadcza i potwierdza, ze jest uprawniona do przekazania (udostgpnienia) danych
osobowych (w zakresie: imig¢, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) swoich pracownikow lub
wspotpracownikow, ktorzy zostali lub zostang przez nig wyznaczeni do realizacji jej praw lub
obowiagzkdéw zwigzanych lub wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
niniejszej] Umowy lub pozostajacych w zwigzku z ta Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja
si¢ do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres: ul. Krucza 36/
Wspdlna 6, 00-522 Warszawa), tj. Sad, o ktorym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 1. o
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem ust. 6 , rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwu egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym
2. SWZ wraz z zalgcznikami.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4. Oswiadczenie RODO
Zamawiajacy Wykonawca
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporzadzenie”,
informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W¢jt Gminy Michow ul. Rynek 1 16 , 21-140
Michow Tel 81 8566094

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@michow.eurzad.eu

Dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,,Swietlica wiejska w miejscowosci Wegielce”.

Dane osobowe begdg przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11
wrzesnia 2019 r.— Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas obowigzywania
umowy.

Podstawa prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzadzenia w zwigzku z
przepisami PZP.

Odbiorcami Pani/Pana danych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP, zwiazanym z udziatem w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
PZP.

Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

e dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,

e w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si¢ z naruszeniem przepisOw Rozporzadzenia
shuzy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Osobie, ktorej dane dotycza nie przystuguje:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporzadzenia prawo do usunigcia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 Rozporzadzenia;

e na podstawie art. 21 Rozporzadzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiazkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,

11.

12.

wymagaloby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

Wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamowien

Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 Rozporzadzenia, sg wykonywane w drodze
zadania skierowanego do Administratora.
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14.

15.

16.

17.

Od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku gdy wniesienie zadania,
o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i zalgcznikach do protokotu, Administrator nie udostepnia tych
danych zawartych w protokole i w zatgcznikach do protokotu, chyba Ze zachodza przestanki, o
ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,
wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktéorym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktére si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporzadzenia.

Zapoznatem si¢:

Podpis wykonawcy
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