Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr 271/1/2020

zawarta wdniu ............... 2020 r. w Michowie pomiedzy:

Gming Michéw z siedziba w Michowie, ul. Rynek I 16, 21-140 Michéw, NIP: 7141891625, REGON:
431019566, reprezentowang przez:

Janusz Jankowski - Wojt Gminy Michow

Danuta Wiak — skarbnik gminy / kontrasygnata,

zwana dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

....................................... z siedziba W ey

zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy ,,Wykonawea".

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych
/tekst jed. Dz. U. z 2019r. poz.1843 z pozn. zm./.

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania:
pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie”.
Zadanie, jest dofinansowane ze $§rodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.
Przedmiot zaméwienia, ktory nalezy wykona¢ w ramach wymienionego wyzej zadania obejmuje
wykonanie nastepujacych drogowych elementow zagospodarowania terenu:

a) jezdnia drogi gminnej szerokos$ci od 5,00 do 6,40 m i dugo$ci 495,80m,

b) lewostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 508,50 m,

€) prawostronny chodnik szerokos$ci 2 m i dtugosci 311,25 m,

d) jednostronne pobocze utwardzone szer. 0,75 i dtugosci 79,91 m,

e) zjazdy indywidualne do wszystkich przyleglych posesji o szer. 4,5 m i zmiennej dt.

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji,

4. Szczegbdlowy zakres catosci zadania okre$lajg nizej wymienione dokumenty stanowigce integralng czes$é

niniejszej umowy tj.:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami,
b) dokumentacja projektowa — projekt rob6t z podziatem na branze,
c) Oferta Wykonawey zdnia ................... r.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu zaméwienia przedstawionym w SIWZ,
projekcie budowlanym, STWIORB i nie wnosi uwag oraz uznaje go za wystarczajaca podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzeniem okreslonym w § 3 ust. 1. W zwiazku z tym
cena oferty, ktora zostala obliczona na podstawie tak udostepnionej dokumentacji budowlanej (opiséw
i rysunkow technicznych i przedmiaru robot) staje si¢ wynagrodzeniem ryczaltowym.

wn

6. Uznaje sig, iz wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal wszystkie informacje dotyczace
ryzyka, trudnos$ci oraz innych okolicznosci jakie moga mie¢ wplyw na wykonanie robot.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, zasadami wiedzy
technicznej i zgodnie z dokumentacja projektowa, SIWZ oraz zgodnie z obowiazujacymi PN-EN, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej, przepisami obowiazujagcymi w zakresie wykonywanych robét budowlanych z
wykorzystaniem maszyn, urzadzen i materialdw bedacych w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby
uprawnionej do ich wykorzystania.

8. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
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Materialy i urzadzenia stosowane do realizacji niniejszego zamowienia powinny odpowiadaé wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty beda wykonane przy uzyciu
materiatdéw, maszyn i urzadzen Wykonawcy.

W  przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom, wykonawca bedzie

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu, umowy zawartej z podwykonawcg.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, tj.:

a) powodujace obnizenie kosztow ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

d) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow
lub urzadzen.

Do wprowadzenia powyzszych zmian wymagana jest aprobujaca opinia Projektanta przedstawiona na

pismie pod rygorem niewazno$ci. Zmiany, o ktorych mowa nie mogg spowodowac¢ podwyzszenia ceny

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany technologiczne winny mie¢ aprobate Zamawiajacego i Projektanta.

Stosownie do art. 647 § 1 K.C. na podstawie ztozonej oferty strony ustalaja co nastepuje:

a) Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot: zgodnie z projektem, STWIORB oraz przedmiarem
robot;

b) Podwykonawca wykona nastepujacy zakres robot: .............cooiiiiininll ;

c) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

§2.
Termin realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Przekazanie placu budowy i rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 7 dni od
dnia zawarcia umowy,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi zamawiajacemu harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

C) Zakonczenie catosci robdt budowlanych wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji powykonawczej
do 10.11.2020 r. (z tym, ze nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa $cieralna) musi
zosta¢ wykonana do 15 pazdziernika 2020r.)

Za termin zakonczenia robot Strony uznaja pisemne zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do odbioru

i wykonaniu wszystkich robot budowlanych przewidzianych umowa.

Za wykonanie robo6t okreslonych w § 1 umowy i oddanie ich Zamawiajacemu w ustalonym terminie

odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane wobec o0sdb trzecich przy

wypetnianiu swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie (tj. wydluzeniu) wyltgcznie na

warunkach okre§lonych w § 11 niniejszej umowy.

Zwolnienie z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy nie

bedzie obejmowalo opoznien lub niewykonania umowy, wyniktych z przyczyn zaleznych od kontrahentow

Wykonawcy, wypadkéow lub innego rodzaju nienalezytego funkcjonowania sprzg¢tu uzytkowanego przez

Wykonawce. Strona podnoszaca okolicznosci dotyczace zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna

poinformowac¢ pisemnie druga Strong o ich zaistnieniu.
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§ 3.
Wynagrodzenie

1.  Strony ustalaja laczna warto$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich obowigzkow
Objetych niniejsza Umowag na kwotg netto ..........ceeeeu. 7} (slownie : ....... 7} ) powigkszona o podatek
VAT (23 %) zt, kwota brutto ............ zt ( stownie; ......... zL.).

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktory nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania z nalezyta staranno$cia
wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1 jest dokumentacja projektowa oraz ilosci robot
wynikajacych z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyptacone bedzie, na
podstawie wystawionych faktur czgsciowych oraz faktury koncowe;j.

5. Wartosci czesciowe beda jednak podzielone w ten sposob aby ostatnia faktura koncowa wystawiona po
zatwierdzeniu protokotu koncowego wynosita minimum 70 % warto$ci catkowitej kontraktu.

6. Niedoszacowanie, pomini¢cie, brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty organizacji i likwidacji placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza, koszty odbiorowe itp.

8. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje rowniez wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania
inwestycyjnego, tj. w szczegolnosci:

— wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji papierowej
+ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format PDF)

— zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania Zamawiajagcemu niezbednych préb, badan,
odbioréw, oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji powykonawczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem umowy ( jezeli dotycza),

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdore moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi
i prawnymi oraz sztuka budowlang.

9. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie, za wykonane roboty
po dokonaniu ich odbioru, na podstawie prawidtlowo wystawionych przez Wykonawce faktur
i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

10. Zasady rozliczenia za wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy sg nastepujgce:

1) fakturowanie czeSciowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robot wedtug
procentowego zaawansowania wykonanych robot z zastrzezeniem nastgpujacego Harmonogramu
platnosci:

a) nie wiecej niz 30 % ustalonego wynagrodzenia oraz zaawansowania wykonanych robot,

b) minimum 70 % zaawansowania wykonanych robot po dokonaniu odbioru ostatecznego
(koncowego). Faktura koncowa: Wykonawca wystawia fakture koncowa po dokonaniu odbioru
cato$ci przedmiotu Umowy (protokotem koncowego odbioru).

2)  Protokoét czesciowego odbioru robot sporzagdza kazdorazowo kierownik budowy (robdt), na podstawie
zaawansowania wykonywania rob6t budowlanych. Sporzadzony przez kierownika budowy protokét
odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury, jedynie wowczas gdy Inspektor
nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgloszonych robdt. Odbidr robot przez inspektora nadzoru
wymaga jego o$wiadczenia, ze potwierdza nalezytg jakos¢ robdt i odbiera roboty jako wykonane bez
wad i usterek.

11. Platno$¢ dokonana zostanie na podstawie faktur, po prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy.

12. Warunki ptatnosci faktur:

1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany byt bez udziatu podwykonawcdw, podstawg
ptatnosci faktury za odebrany przedmiot umowy jest:

a) Protokot odbioru robdt, o ktorym mowa w § 9 umowy,

b) Dotaczenie o§wiadczenia, ze osoby wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ sa zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wyplata
naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajacego wystawienie
faktury.
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2) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany byt z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw podstawa do ptatno$ci naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy jest:

a) Protokoét odbioru robot, o ktérym mowa w § 9 umowy;

b) Dotaczenie o$§wiadczenia, ze osoby wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ sg zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wyplata
naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajacego wystawienie
faktury.

C) zestawienie nalezno$ci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wymagalnych na dzien
wystawienia faktury przez Zamawiajacego,

d) dowodoéw zaptaty naleznoscei, o ktorych mowa w pkt. c).

e) lub oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce,
o ktérych mowa w pkt. C), ztozone nie wczesniej niz w dniu otrzymania faktury przez Inwestora,
ze wszelkie wymagalne naleznosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, o ktoérych
mowa w pkt. ¢) zostaly wobec nich uregulowane.

Naleznosci przystugujace Wykonawcy Zamawiajacy zaptaci w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidlowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawce przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT i posiada NIP: 714 18 91 625
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowa przedmiotu zamowienia ulegnie
Zmianie.

§5
Obowiazki stron

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz dziennikiem

budowy;

2) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce

5) przeprowadzeni odbioru koncowego robot budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonany przedmiot umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz podwykonawcow zgromadzone na

terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Protokolarnego przejecia terenu budowy;

2)  wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

3) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4) wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, (jezeli bedzie konieczne przy realizacji
projektu) wraz z wykonaniem odpowiedniego oznakowania zwigzanego z realizacjg robot,

5) zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie,

6) prowadzenia prac przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
wyposazone w niezb¢dng wiedzg i odpowiednie narzedzia pracy,

7)  ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za swoich pracownikow i pracownikow podwykonawcow,

8) =zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci. Wykonanie wszystkich
czynno$ci niezbednych do wilasciwego wykonania prac w szczeg6lno$ci zabezpieczenia i
oznakowania prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidlowos$¢ zabezpieczenia przez
caly czas trwania realizacji zadania,

9) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, w ktorych moga by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego w tym migdzy innymi: protokoldéw badan i
sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow
i deklaracji zgodnosci wymaganych przepisami oraz o§wiadczenia Kierownika Budowy, o ktdrych
mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11) wykonania na wilasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode oraz uzyskania
niezbgdnych uzgodnien i dokonania rozliczenia z dostawcami mediow.

12) odpowiedzialnosci za wszelkie spowodowane przez Wykonawce uszkodzenia takich instalacji
i urzadzen. Zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
prowadzenia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie
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powiadomi Zamawiajacego oraz ich wlascicieli i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

usuwania na biezaco z terenu budowy i zaplecza zbednych materiatéw, odpadow i Smieci w sposdb
zgodny z obowigzujacymi przepisami,

utrzymania w nalezytym porzadku 1 czystoSci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
zapewnienia bezkolizyjnego ruchu lokalnego,

posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na warto§¢ minimum 300 000,00 ztotych. Wykonawca przedstawi przy zawarciu
umowy 0 roboty budowlane oryginal ubezpieczenia i przekaze Zamawiajagcemu kserokopie tego
dokumentu, stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy oraz zobowigzuje si¢ do zapewnienia cigglosci
ubezpieczenia i jego udokumentowania na rzecz Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji technicznej lub innych okoliczno$ciach, ktére moga przeszkadza¢ w prawidlowym
wykonaniu robét.

Pisemnego powiadamiania Zamawiajaceg0 0 gotowosci do odbioré6w robot.

Przerwania robot na zadanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robét przed ich
zniszczeniem.

Usunigcia stwierdzonych i zgloszonych wad.

Doprowadzenia terenu budowy po zakonczeniu robét do stanu zgodnego z przepisami i wymaganiami
zarzadcy drogi.

Dbania o nalezyty porzadek, utrzymywanie czystoSci zaplecza, oraz przestrzeganie przepisow bhp
i ppoz. na terenic budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$é przed
shuzbami publicznymi.

Wykonania przedmiotu umowy z materialow fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz co do jako$ci zgodnych
zZ wymaganiami Zamawiajacego.

Uzgadniania z Zamawiajacym propozycji wprowadzenia ewentualnych zmian materiatowych przy
zachowaniu standardow jako$ciowych materialow zamiennych, zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Zapewnienia, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci.

Zabezpieczenia terenu placu budowy w sposoéb uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym.
Ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i
okolicznosciach, ktére moga ujemnie wplynaé na jako$¢ robot lub opdznienie w ich realizacji.
Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia oraz
okolicznos$ci majacych wptyw na cen¢ umowna i na dat¢ zakonczenia rob6t oraz dostaw. Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na realizacje robot, jak tez bedzie
wspolpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen Zamawiajacego.

Roboty niezbe¢dne do wykonania ze wzgledow bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej Wykonawca powinien wykonaé¢ dokumentujgc
koniecznos¢ wykonania tych prac, jednocze$nie powiadamiajac pisemnie niezwtocznie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organéw, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)
3)

4)
5)

poinformowania o terminie rozpoczg¢ciu robot Wladcicieli nieruchomos$ci, do ktérych beda
wykonywana wjazdy drogowe z min. dwudniowym wyprzedzeniem,

ustalenia szczegdlowego sposobu prowadzenie tych robot,

dokonania napraw i usunigcia szkéd powstatych na skutek prowadzonych robdt oraz przywrocenia
zajetej czesci nieruchomosci do stanu sprzed robot w terminie do 14 dni po zakonczeniu robot .
Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z terenu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren, na ktorym prowadzit jakiekolwiek prace i
przywroci go do stanu pierwotnego.
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§6

Przedstawiciele stron

Wykonawca ustanawia na swodj koszt Kierownika Budowy, w osobie ..................... tel .......
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
UPrawnienia nr. ...........oeveeuennen...

Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski @ .........ooiiiiiiiinnen tell Lo ktory dziata na rzecz
zamawiajacego, posiadajacego uprawnienia budowlane nr .............

Nadzor inwestorski i1 kierownik budowy dziatajag w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktowania si¢ z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych
realizacji Umowy jest ..........ooieiiiiiiiiiiinnn

Zamawiajacy upowaznia osoby do biezacego kontaktowania si¢ z Wykonawcg w kwestiach
organizacyjnych realizacji umowy oraz do wuczestniczenia w komisjach odbiorow jest
............................ Przedmiotowe upowaznienie nie obejmuje pelnomocnictwa do podejmowania
jakichkolwiek wigzacych decyzji ze skutkiem dla Zamawiajacego.

§7

Gwarancja, r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete niniejszym zamoéwieniem na OKres ........
miesi¢gcy (zgodnie ze zlozong oferta). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru robot i podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego, jako
zalgcznik do protokotu. Tres¢ gwarancji stanowi zatacznik nr 6 do umowy
Gwarancja obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
- pierwszy przeglad po 12 miesigcach od zakonczenia zadania jednak nie pozniej niz w 15 miesigcy
- ostatni przeglad gwarancyjny na 6 miesi¢cy przed zakonczeniem okresu gwarancji
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstalych w okresie gwarancji;
€) Kkoszty przegladow gwarancyjnych wykonanych robdt ponosi Wykonawca;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych przez Zamawiajacego wad w terminie 10 dni
kalendarzowych.
Jezeli usunigcie wady, ze wzgledow technicznych, nie jest mozliwe w terminie 10 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z
terminéw, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad w obu
elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu
w celu usunigcia wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:
- zmianie siedziby lub nazwy firmy,
- zmianie 0sOb reprezentujacych firme,
- zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwroci¢ zabezpieczenie umowy,
- zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postgpowania naprawczego,
- ogloszeniu likwidacji,
- zawieszeniu dziatalnosci.
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§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej

podanej w ofercie, tj. .......... zt (stownie: .........)wformie ...........................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z

ustawg Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci oraz na pisemny wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane:

1) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rgkojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia,

2) kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w pienigdzu, zostanie zwrocone wraz z

naleznymi odsetkami bankowymi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

§9
Warunki odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunkow
i wymogow wynikajacych dokumentacji projektowej. Wszystkie czynnosci musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami, wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru jest wykonanie zadania objetego umowsa dotyczacymi zamowienia podstawowego
w pelnym zakresie, tacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow.
Podstawg zglaszania robot do odbiordéw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawce
wszystkich, przewidywanych w obowigzujacym prawie, dokumentéw dotyczacych urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Kazdy protokot odbioru winien
by¢ zaakceptowany podpisem przez uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior czesciowy robot polega na sprawdzeniu i ocenie jakosSci i ilosci robot objetych tym odbiorem.
Zgloszenie do odbioru czg¢éciowego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub robdt w toku jest
dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgloszenia kierownik
budowy informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Protoko6t cze$ciowy odbioru robdt winien zawieraé opisany zakres rzeczowy i catkowita wartos¢
wykonanych robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory czegsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego etapu
robot w okresie rozliczeniowym,
b) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
€) odbior koncowy,
d) odbior stwierdzajacy usuniecie wad.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) wpisem
do dziennika budowy o gotowos$ci do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz rob6t zanikajacych. Jezeli
Wykonawca skutecznie nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te
roboty lub wykonaé¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ te roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
Odbiory cz¢sciowe, dokonywane beda w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty prawidlowego zgloszenia.
Z czynnosci odbiorow sporzadzane bgda protokoly, ktore stanowi¢ beda zataczniki do faktur czgsciowych.
Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajacemu oraz wpisem do dziennika budowy
gotowo$¢ do odbioru koncowego.
Kazdorazowo zgloszenie gotowosci do odbioru (czesciowego, robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, koncowego) przez Wykonawce musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajacy
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zakonczy odbiér koncowy w terminie do 30 dni roboczych, liczac od dnia wyznaczenia terminu odbioru

koncowego zgltoszonych robot

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng dokumentacje

wymagang przy odbiorze wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) protokoty techniczne, cze$ciowe,

4)  protokoty badan,

5) aprobaty techniczne,

6) atesty i certyfikaty jakosci,

7)  deklaracje zgodnos$ci z PN,

8) dokumentacje techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

9) karty gwarancyjnej zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy

10) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zadane przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajacemu wyzej wymienionych dokumentéw w wymaganym

terminie, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu dostarczenia tych dokumentow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1)  jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, potwierdzajac
ten fakt pisemng informacja przekazana wykonawcy,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy naliczajac kary umowne lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Strony postanawiaja, ze z kazdej czynnoséci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zaproponowania

terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robdt jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robét po uplywie terminu gwarancji

ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji

i rekojmi, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorym mowa w § 8 niniejszej umowy.

Odbidr ostateczny odbywa si¢ na pisemne zgloszenie Wykonawcey dokonane w okresie nie wezesniej niz

na miesigc przed uplywem terminu gwarancji. Z odbioru sporzadzony jest protokot, ktdrego podpisanie

przez obie Strony jest podstawa do zwrotu zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§10
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujacg forma odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,1 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie zaméwienia do dnia faktycznego odbioru,
jezeli opdznienie powstalo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

b) 0,05 % wartosci umowy brutto za kazdy dzieh kalendarzowy opoOznienia w usuni¢ciu wad do dnia
faktycznego odbioru,

C) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (w tym jego podwykonawcow i
dostawcow) w wysokosci 20 % wartosci umowy brutto,
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d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

f) w przypadku Kkorzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw (lub/i) ustug, z ktérym nie zawarto umowy lub nie
przedstawiono poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany Inwestorowi, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdego nie zgloszonego podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nie przedlozenia przez Wykonawce i Podwykonawcg wykazu lub aktualizacji wykazu
0s6b zatrudnionych oraz kopii umoéw o prace zawartych przez Wykonawce oraz Podwykonawcow z
osobami biorgcymi udziat w realizacji zamowienia, w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie.

Laczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto, za przedmiot

umowy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ pokry¢ wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,

powstate w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wynikte

z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysoko$ci
10% wynagrodzenia umownego,

b) odsetki ustawowe za nieterminowg zaplat¢ faktur za kazdy dzien opdznienia od terminu ptatnosci
okreslonego w umowie.

Kary umowne zostang zaptacone przez strony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystapienia

z zadaniem zapftaty.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy.

§11
Zmiana umowy

Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten musi
zosta¢ zgloszony zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

€) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wpltyw na termin wykonania lecz nie
wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

e) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) wykonania robot o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméOwienia, dopuszcza si¢, za zgoda
zamawiajgcego, mozliwo§¢ wykonania robot budowlanych w inny sposdb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg by¢

korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty)i

nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robét, o

ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajacego 1 moze nastapic w

szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
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b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczgdzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub bledéw w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiaggna¢ obnizenie kosztdéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki w trakcie
eksploatacji przedmiotu zamdéwienia,

h) wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania organéw
administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

4) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie dotyczacych koniecznos¢ zaspokojenia roszczen
lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

2. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw i uslug - zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny ofertowej
w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktore wykonawca przedlozy zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow, przewiduje si¢
mozliwg zmiang¢ umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykonywania czgsci zamowienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i zlozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow, przewiduje sie
mozliwag zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamdéwienia lub zwigkszenia
badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni
wniosek w formie pisemne;j, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych ~w art. 22a ust. 1,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w takcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o§wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacemu przysluguje w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystapienia choc¢by jednego ze zdarzen nizej wymienionych, prawo do odstgpienia od
umowy w jej niewykonanej czesci, jesli:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal rob6t w ciagu 14 dni kalendarzowych od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwatl realizacj¢ prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania, wystosowanego przez Zamawiajacego,
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3) Zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono likwidacje
przedsigbiorstwa rowniez w razie likwidacji w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji,

4) Wykonawca wykonuje roboty sitami podwykonawcy, na ktorego nie uzyskal akceptacji
Zamawiajacego lub nie wykonuje robdt wlasnymi sitami zgodnie z umowa.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od wystapienia

nastepujacych przyczyn:

1) Zamawiajacy odmawia przekazania placu budowy w wymaganym terminie,

2) Zamawiajacy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
przystapienia do odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawce.

. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno

zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych,

2) Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi w terminie 15 dni roboczych szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

3) W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji powyzszego obowigzku w terminie 5 dni
roboczych od dnia odstapienia, Zamawiajacy przystapi do inwentaryzacji jednostronnie.

4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, po
ktorej lezaty przyczyny odstapienia od umowy,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow lub urzadzen, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia,

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie

przystuguje Wykonawcy prawo do odstapienia od umowy.

. Strona, po ktorej leza przyczyny odstgpienia od umowy, obowigzana jest zwroci¢ drugiej Stronie wszystko,

co otrzymala od niej na mocy umowy oraz naprawi¢ drugiej Stronie szkod¢ wynikla z tego odstapienia.

W przypadku, gdy odstapienie dotyczy czgsci niewykonanej Strony sporzadza inwentaryzacjg robot

wykonanych, jezeli nadaja si¢ do wykorzystania i dokonaja rozliczenia z uwzglednieniem odszkodowania za

szkode, ktora poniosta jedna ze stron.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢éci umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie pisemnego aneksu.
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Karta gwarancyjna na roboty budowlane

Sporzadzona W dnitl ........ooevieiiniieneniee e

1. Zamawiajacy: Gmina Michow, ul. Rynek I 16, 21-140 Michow

2. WYKONAWCE: ....coveveveiiiciiiereneeie s e

3. Przedmiot umowy: Przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie
4. Data odbioru kofnicowego: .................. I.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét budowlanych.

Okres gwarancji jakos$ci na roboty objete niniejszym zamowieniem na okres........... miesigcy liczac od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktorym mowa w
§ it umowy.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego roku, a nastgpne
po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robét strony sporzadza
protokol, w ktérym wyszczegdlnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie termin ich
usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wskazanym
przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego,

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda o
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usunicte w terminie wskazany w pkt 5.5, Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu wykonawcy, a
koszty usuni¢cia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy begdzie uprawniony do potracenia
réwnowartosci tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10.  Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.
5.11.  Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstale na skutek:

5.12.

5.13.

a) sily wyzszej,
b) szkdd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c¢) szkdd powstatych na skutek dziatania osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.
W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
a) zmianie adresu lub firmy,
b) zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,
¢) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
d) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy

WYKONAWCA
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