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„Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów etap 1, 

ciąg drogowy Mejznerzyn – Chudowola – Wólka Michowska” 

 

Załącznik nr 9 

 

 

Umowa nr ………./2022  ( projekt) 

zawarta w dniu ………….. w Michowie,  pomiędzy: 

1. Gminą Michów, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów NIP: 714*18-91625, REGON: 43109566. 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Janusz  Jankowski - Wójta Gminy  

Danuta  Wiak  - Skarbnika Gminy /kontrasygnata 

a 

2. ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy: „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………… 

ww. zwani łącznie w dalszej części umowy „Stronami”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej 

zwanej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót 

budowlanych i innych prac w ramach opisanego zadania. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów etap 1, ciąg 

drogowy Mejznerzyn – Chudowola – Wólka Michowska”, w formule zaprojektuj i wybuduj tj. 

zaprojektowanie oraz wykonanie budowy / przebudowy dróg gminnych w m. Mejznerzyn, 

Chudowola, Wólka Michowska na terenie gminy Michów wraz z uzyskaniem wymaganych 

przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jaki wszelkich prac budowlano montażowych 

dotyczących robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) oraz 

niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z opisem określonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno -

Użytkowym  oraz z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy 

technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami 

ochrony środowiska) i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym, 

normami wspólnymi UE. Ponadto, przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z niniejszą umową  

i ze złożoną ofertą, warunkami zamówienia oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, 

z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być 

sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy, dokumentacją opisaną w § 1 

ust. 2, nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja oraz 

opisy pozostają kompletne i pozwalają na terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 

niezwłocznego, przekazywania mu stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz 

umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy. 

 

6. ETAP – I zamówienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu  

o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych  

w ramach przedmiotowego zamówienia na  zadania: budowy / przebudowy dróg gminnych w m. 

Mejznerzyn, Chudowola, Wólka Michowska na terenie gminy Michów, obejmującej w 

szczególności opracowanie: 

1) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę/zgłoszenia 

robót budowlanych  

2) koncepcji drogowej, w sytuacji gdy będzie wymagana odrębnymi przepisami, 

3) projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

4) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 

odrębnymi przepisami  przy przejściu przez cieki wodne),  

5) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami), 

6) informację BIOZ. 

7. Warunki opracowania dokumentacji projektowej jako kompletu. Wykonawca opracuje Projekt 

Budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2021 r poz 2454) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 

07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

1) Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary 

robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, i inne) wymagana w  formie papierowej i elektronicznej, przekazywana 

Zamawiającemu:  

a) wersja drukowana – 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące  

w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego 

wielokrotności) 

b) wersja elektroniczna – 2 płyty CD w tym: 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do odczytu:  

 rysunki - format: dwf, dwg i pdf 

 obrazy – format: jpg lub pdf, 

 tekst – format doc.i  pdf 

 arkusze kalkulacyjne i harmonogramy – format xls i pdf    

c) zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku 

do zapisu w PFU, 

d) dokumentacja wyszczególniona w lit. b) powyżej nie obejmuje egzemplarzy 

dokumentacji potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych, 

e) wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie 

oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji. 

f) Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorski, komplet w wersji papierowej + 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej format PDF.  

8. Sporządzenie map do celów projektowych w zakresie określonym przepisami prawa w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. 

9. W ramach umowy Wykonawca sporządzi przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót wg uzgodnionego projektu budowlanego. Przedmiary  zostaną 

sporządzone Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2021 r poz 2454)  
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10. Na podstawie przedmiaru robót budowlanych, Wykonawca ma sporządzić kosztorys inwestorski 

który uwzględnia szczegółowe koszty inwestycji w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę 

w postępowaniu przetargowym wraz z przedmiarem , jeden egzemplarz w robót + po 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej wykonane w formacie kst lub ath na płycie CD,  

11. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych, Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia 

robót budowlanych przewidzianych w przygotowanym projekcie budowlanym. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na kolejność wykonywania prac, tak aby zachować dostępność 

komunikacyjną dla mieszkańców. 

12. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę (przed rozpoczęciem robót) zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wyżej 

wymienione dokumenty. 

 

13. ETAP – II zamówienia obejmuje roboty budowlane dotyczące: 

 

1) Budowy/przebudowy drogi gminnej nr 103183L obrębie  miejscowości Mejznerzyn – Ostrów, 

drogi nr  112618L w obrębie miejscowości Chudowola, Wólka Michowska, w oparciu o 

opracowaną dokumentację projektową oraz pozyskane uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne, robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a w 

szczególności:  

a) roboty budowlane w zakresie budowy dróg wraz z wykonaniem nawierzchni drogowych 

asfaltowych w miejscowości Mejznerzyn, działki nr 852, 1193, 1218, 1119, 787, 851, 785, 

obręb ewidencyjny  Ostrów, działki nr. 1534/3, 1621, 1584, miejscowość Chudowola 

działki nr. 404,  miejscowość  Wólka Michowska działki nr 391, 392/1,392/2, 51, wraz  

z włączeniem do drogi wojewódzkiej 809 i drogi powiatowej 1507L w m. Wólka 

Michowska, 

 roboty budowlane  dotyczą ciągu drogi gminnej nr 103183L o długości ok. 4050 mb oraz 

ciągu drogi gminnej nr. 112618L o długości ok. 1900 mb, 

 wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy na całych projektowanych odcinkach 

drogowych, 

 roboty budowlane w zakresie rozbiórkę istniejących elementów nawierzchni lub innych 

elementów drogowych, 

 roboty budowlane w zakresie prac ziemnych i wykonania podbudowy, 

 rozbiórkę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, 

 wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-

wodnych, 

 budowę / przebudowę zjazdów drogowych, 

 budowę kanału technologicznego ( w przypadku nie uzyskania odstępstwa ), 

 zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury zgodnie z 

podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

 organizacje ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.: 

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikające z zatwierdzonej SOR, 

 przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w zakresie przywrócenia dróg 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż sprzed 

rozpoczęcia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania, 

 pełnienie nadzoru autorskiego, 

 przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie taka 

potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, 

 po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę. 
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2) Do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie zadania, będzie można przystąpić po 

opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, 

zatwierdzonej  przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, 

pozwoleń, zgłoszeń, itp. (jeżeli będą wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robót 

budowlanych wymagane jest w oparciu o powstałą dokumentacje projektową, warunkami 

właściwych organów i instytucji, niniejszą SWZ oraz zawartą umową. 

3) Program Funkcjonalno-Użytkowa (PFU), stanowiący zał. nr 1 do SWZ, służy do ustalenia 

planowanych kierunków i kosztów prac projektowych, robót budowlanych oraz prawidłowego 

przygotowania oferty. PFU określa rodzaj i zakres zamówienia niezbędnego do wykonania 

budowy / przebudowy dróg gminnych nr 103183L oraz 112618L na terenie Gminy Michów. 

Zamawiający udostępnia Wykonawcy będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i 

opracowania niezbędne do prawidłowego przygotowania zadania. Wykonawca winien również 

uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikające z wykonywanej 

dokumentacji oraz prowadzonych robót. 

4) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich 

niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych, 

niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez których nie 

będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania, w szczególności: 

a) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie  

kosztów z tym związanych, 

b) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: 

 uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej, 

 projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych 

opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem (jeżeli będą 

dotyczyć), 

 innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową, 

 dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy, 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, 

które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych, 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem map do celów projektowych  

oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

5) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

6) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód zarządców 

dróg na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

7) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka 

obsługa jest wymagana. 

8) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras, miejsc posadowienia obiektów i kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, 

9) Uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej 

wody dla potrzeb prowadzonej. 

10) Zapewnienie i zabezpieczenie dostępu do posesji w miejscach prowadzenia robót. 
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11) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi 

przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem 

eksploatatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. 

12) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie 

wykonywanych robót. 

13) Wykonanie prób i badań wynikających z odpowiednich przepisów, w uzgodnieniu z 

inspektorem nadzoru. 

14) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi,  

ewentualna  wymiana gruntów lub ich zagęszczenie.  

15) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządcy drogi, 

jeżeli taka konieczność wystąpi. 

16) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy. 

17) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), w tym: protokołów 

odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, 

deklaracji zgodności itp. 

18) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

14. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), 

jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem 

właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Przekazania posiadanych dokumentów formalnoprawnych wyszczególnionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

2. Przekazanie terenu budowy. 

3. Zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

5. Przeprowadzenie odbioru końcowego robót. 

6. Wykonania innych czynności wymienionych w Umowie. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz 

zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację 

Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową. 

2. Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omówienia zagadnień związanych  
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z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjować takie narady w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

b) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej  

c) realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane, 

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

e) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zakończonych, 

f) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

g) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

h) dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

protokołów odbioru dokonanych z udziałem gestorów i inne - jeśli wymaga tego prawo, 

i) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom Zamawiającego, 

4. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

§ 4 

Potencjał Wykonawcy 

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru na etapie wykonania robót budowlanych. 

2. Wykonawca powołuje kierownika/ków budowy w osobie/ach: ……………………………… 

3. Osoba wymieniona w ust. 2 powyżej pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia 

niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na 

swój koszt zastępstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastępca ustanowiony w ten sposób musi 

posiadać nie niższe uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w 

ust.2. 

4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 

wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz danych na temat doświadczenia 

zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunków umowy. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie 

późnej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.  

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2,  nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy. 

7. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 

ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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8. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem 

budowlanym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znaczących 

rozmiarach w imieniu Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 8.  

10. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy 

niezachowaniu postanowień ust. 4 i 5 będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w 

ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 5 

Inspekcje i próby 

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może 

być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia prób. 

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym inspektorem nadzoru. Jeżeli 

inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób 

pod jego nieobecność, chyba, że inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on 

pozytywny. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru stwierdzi, że 

roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom umowy. 

7. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową, 

b) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej inspektor nadzoru 

powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien 

zastosować się do polecenia. 

9. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiający 

będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt 

Wykonawcy. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

którą zamierza zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia, a także każdego projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio 

zmiany o treści zgodnej z projektem. 

2. Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami zawierały: 

a) zakres robót  powierzony Podwykonawcy, 

termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia w szczególności w zakresie 

zgodności zastosowanych technologii i wymagań co do urządzeń i materiałów przewidzianych  

w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 umowy, 

d) wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną 

nominalną wartość umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgłasza  

w formie pisemnej zastrzeżenia do tegoż projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia 

ich zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza  w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach 

przewidzianych w ustawie PZP. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni uważane będzie za akceptację projektu umowy lub odpowiednio umowy przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia 

ich zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian pod warunkiem, iż 

wartość poszczególnej umowy na dostawę lub usługę jest mniejsza lub równa 50.000 PLN bez 

względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

9. Jeżeli w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania 

zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, zamawiający  

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu. 
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10. Wykonawca wraz z fakturą przedstawianą Zamawiającemu, przedstawi również dowód dokonania 

na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców) zapłaty  należnych mu (im)  kwot objętych  fakturami, 

których termin wymagalności już upłynął. W miejsce dowodu zapłaty dopuszcza się również 

pisemne oświadczenie Podwykonawcy (Podwykonawców), że jego (ich) wymagalne roszczenia 

względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej wysokości i terminowo. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy który 

zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie pisemnie lub drogą elektroniczną 

wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca może zgłosić uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 9 dni od dnia doręczenia informacji.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić podwykonawcę 

jednakże jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania 

i uchybienia dokonane przez pracowników/zleceniobiorców podwykonawcy jest taka sama jakby 

tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy. 

§ 7 

Dokumenty robót budowlanych 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą - na zakończenie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletu 

dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej 
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edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office) wraz  

z kompletem wymaganych atestów na materiały, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego. 

4. Wszystkie dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na 

terenie objętym budową i pozostaną pod jego opieką do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 

Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów. 

 

§ 8 

Materiały 

1. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

2. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, 

aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.  

3. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów. 

4. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty 

(kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 

5. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, 

które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem ……. lat od dnia odbioru 

końcowego. 

3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………… miesięcy gwarancji i wystawi 

dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu umowy. 

4. Gwarancja obejmuje:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji,  

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak 

i powstałych w okresie gwarancji,  

c) koszty przeglądów gwarancyjnych. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuję się na własny koszt, 

dokonać wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zmawiającego  

o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.  

7. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób ściśle przez siebie określony. 



 
 
 

 
11 

„Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów etap 1, 

ciąg drogowy Mejznerzyn – Chudowola – Wólka Michowska” 

 

8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo  

w stosunku do fragmentu objętego naprawą. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony 

jest od daty odbioru końcowego robót. 

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

adres:  e-mailem ____________oraz pisemnie na adres ………………. 

11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 

nie później niż w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia. 

b) Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b).  

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w 

terminie określonym w ust.11, Wykonawca w terminie 3 dni uzgodni z Zamawiającym nowy  

termin ich usunięcia. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robót budowlanych lub 

usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma 

prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 11 powyżej, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu, 

b) zmianie osób reprezentujących Strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 
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§ 10 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia, wynosi  18 miesięcy od daty 

podpisania umowy, z zastrzeżeniem iż: 

1) Etap I dokumentację projektową dotyczącą wskazanego w umowie numeru/ów zadania/ń, 

należy wykonać w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy  wraz z dokonaniem skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  

(gdy będzie to wymagane przepisami prawa) 

2) Etap II roboty budowlane i montażowe należy wykonać do 12 miesięcy licząc od dnia 

uzyskania prawomocnej decyzji budowlanej/ zgłoszenia robót. 

2. Opracowaną dokumentację projektową, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, należy 

przedłożyć Zamawiającemu w celu jej akceptacji, odpowiednio: 

1) Koncepcję – po jej opracowaniu 

2) Projekt budowlany – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.  

3. Za termin zakończenia realizacji całości zamówienia uważa się datę dokonania pisemnego 

zgłoszenia o zakończeniu  robót potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

§ 11 

Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robót - 

przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej – projektowej, 

technologicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz 

sposobów wykonania projektów oraz robót, wynikających z przepisów prawa oraz Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, służących uzyskaniu efektu technologicznego. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji, 

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiory częściowe, polegające na ocenie jakości i zgodności realizacji zadania wykonanego 

etapu robót, 

d) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie, 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia do siedziby 

Zamawiającego ul Rynek I 16, 21-14- Michów lub drogą elektroniczną e-mailem na adres e-mail: 

sekretariat@michow.eurzad.eu, lun zastepcawojta@michow.eurzad.eu 

§ 12 

Odbiory dokumentacji 

1. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany będzie przez Zamawiającego dla zakresu projektu 

budowlanego – po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonania prawomocnego 

zgaszenia robót budowlanych, dla pozostałego zakresu – po przekazaniu kompletu opracowań. 

2. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.1, w ciągu  14 dni od 

daty jej przekazania wraz z wykazem i oświadczeniem o kompletności i prawidłowości 

opracowania. 

3. Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół przekazania/odbioru. 

mailto:sekretariat@michow.eurzad.eu
mailto:zastepcawojta@michow.eurzad.eu
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§ 13 

Odbiory częściowe 

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego wpisem do dziennika 

budowy oraz pisemnym zgłoszeniem.  

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przeprowadzone  

z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, 

Inspektora nadzoru oraz właścicieli mediów, na których prowadzone były próby a także niezbędne 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty producenta na elementy 

zamontowane, instrukcje obsługi i eksploatacji. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów 

wyżej wymienionych, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia brakujących 

dokumentów, wstrzymując wyznaczenie terminu odbioru częściowego do czasu otrzymania 

brakujących dokumentów.  

4. Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru częściowego niezwłocznie, wyznaczając 

termin rozpoczęcia procedury odbiorowej przypadający nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od 

daty pisemnego zgłoszenia gotowości do obioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym terminie 

Wykonawcę. 

5. Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego  oraz spełnienia wszelkich 

wymogów o których mowa w ust. 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez 

powołaną do tego komisję, w skład której wchodzi w szczególności kierownik budowy. 

Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach opisanych w niniejszym ustępie 

protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę stanowi podstawę do 

sporządzenia faktury i żądania zapłaty za wykonaną część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 

zasad dotyczących rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 15. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy po upływie terminu 7 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego. 

7. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, którym jest Inspektora nadzoru inwestorskiego  przy ewentualnym udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

9. Jeżeli odbiór częściowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności odbiorowych  

i bez stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy od daty gotowości do odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
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a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo obniża  

wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nienadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu umowy  

i  obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać Wykonawcę 

do wykonania przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający 

odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie określonym pisemnie przez 

Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc 

od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia usunięcia 

tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

12. Z czynności odbioru częściowego spisany zostanie protokół odbioru częściowego zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury za 

wykonaną część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za 

wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 15. 

§ 14 

Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 

i sprawdzeniach. 

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 

do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po 

pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót i pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiającemu gotowości do ich odbioru. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumentację 

powykonawczą, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia 

zatwierdzone przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uzyska niezbędne 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty producenta na elementy 

zamontowane. 

5. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów, w tym o których mowa w ust. 4, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków, wstrzymując wyznaczenie terminu 

odbioru końcowego, do czasu otrzymania brakujących dokumentów.  

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego niezwłocznie, lecz nie później jednak niż  

w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiając  

o tym Wykonawcę. 
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7. Jeżeli Zamawiający, w terminie opisanym w ust. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy 

terminu odbioru, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz spełnienia 

wszelkich wymogów o których mowa w ust. 4, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu 

przez powołaną do tego komisję, w skład której wchodzi w szczególności kierownik budowy. 

Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach opisanych w niniejszym ustępie 

protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę stanowi podstawę do 

sporządzenia faktury i żądania zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy po upływie terminu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru. 

9. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Wykonawca, jak i 

Zamawiający dołożą należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

12. Jeżeli odbiór końcowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności odbiorowych  

i bez stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy od daty gotowości do odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo obniża  

wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nienadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu umowy  

i  obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać Wykonawcę 

do wykonania przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający 

odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie określonym pisemnie przez 

Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc 

od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia usunięcia 

tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

15. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, 
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16. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 

czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót. Protokół ten stanowi podstawę 

wystawienia faktury za ostatnią wykonaną część przedmiotu umowy 

17. Odbiór końcowy może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego 

przedmiotu odbioru do eksploatacji (do użytkowania). 

§ 15 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, w tym przeniesienie  autorskich 

praw majątkowych zgodnie z § 22 i udzielenie wskazanych tam upoważnień, a także sprawowanie 

nadzoru autorskiego,  Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w łącznej wysokości: ………………… PLN 

(słownie:……………………………………………………………………………… zł brutto) wg. 

złożonej oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy w tym: 

1) Etap I -  Dokumentacja projektowa:   

 kwota brutto …………  zł  słownie złotych ………………/  

netto  ……….….zł słownie złotych ……………………………/ 

 

2) Etap II -  Roboty Budowlane: 

 kwota brutto ………  zł  słownie złotych …………………/,  

netto  ……….zł   słownie złotych ………………………………/ 

 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie 

dwóch faktur: 

a. faktury częściowej wystawionej po zakończeniu wydzielonego etapu prac o wartości do 

50% kwoty wynagrodzenia, w ramach pierwszej faktury rozliczenie z wykonawcą będzie 
obejmować zarówno sporządzenie dokumentacji projektowej, jak i częściowo wykonanie 
robót budowlanych wedle harmonogramu rzeczowo- finansowego przedłożonego przez 
Wykonawcę. 

b. faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wynoszącej 

50% kwoty wynagrodzenia (zgodnie z 443 ust. 2 ustawy PZP), wystawionej po 

zakończeniu realizacji inwestycji. 

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu do akceptacji 

Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać za zgodą Zamawiającego zmianom i 

modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zmian kolejności realizacji 

poszczególnych etapów i terminu ich zakończenia, przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy 

danymi etapami oraz inne zmiany niepowodujące zmiany wynagrodzenia określonego w § 15 ust 1 

ani sposobu rozliczenia wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2.  

5. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę zmienionego harmonogramu, zaakceptowane zmiany nie wymagają wprowadzania 

aneksu do Umowy. 

6. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący 

organizatorem naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiającego w drodze 

udzielonej Wstępnej Promesy Nr 01/2021/8813/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania 

Inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić finansowanie przez Wykonawcę inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, 

w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z 

Promesy (rozumianą jako wypłatę środków objętych dofinansowaniem w ramach Programu), z 
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jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 (słownie: trzydzieści 

pięć) dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w 

sposób określony w §14. 

7. Faktura końcowa będzie obejmować wynagrodzenie należne Wykonawcy w wysokości 

stanowiącej różnicę wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §15 ust.1  

i wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej. 

8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony 

protokołem odbioru) przedmiot zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT z tytułu świadczenia usługi. 

10. Zamawiający oświadcza, że nie będzie/będzie* realizować płatności za faktury  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

11. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób 

elektroniczny za pośrednictwem platformy, a  Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

12. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych  

i doręczanych Zamawiającemu, zgodnych z postępem prac i robót zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

13. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za roboty budowlane i dostawy jest Protokół Odbioru 

Częściowego o którym mowa w § 13, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i 

przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie Protokół odbioru końcowego 

robót budowlanych o którym mowa w § 14, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora 

Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

15. Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. 

Należności Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego  wskazany na 

fakturze. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy płatności za faktury będzie realizowane z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, widniał odpowiedni dopisek „MPP” 

16. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu  

i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela. 

18. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

19. Załącznikiem do każdej faktury częściowej i faktury końcowej będzie oświadczenie Wykonawcy i 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że 

wszystkie faktury Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, których termin płatności 

upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać powody 

niezapłacenia całości lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży 

dowody płatności. 

20. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 

21. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 16 

Kary umowne i potrącenia 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów realizacji określonych w § 10 Umowy, 

b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1000,0 

zł brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu który został 

wyznaczony do usunięcia wad,  o którym mowa w § 9 ust. 11 Umowy, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 15 ust. 1 

umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 30 % wartości brutto niniejszej umowy, w szczególności w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn określonych w § 18 umowy, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1.000 złotych brutto za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto za każdą 

nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w § 15 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

h) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikającego z § 20 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być 

nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba  

w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie 

zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy 

wynikającego z Kodeksu Pracy; 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 

10 pzp w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 15 ust. 1 za każdy taki 

przypadek,  

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę  

w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 , mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze końcowym. 

5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności wymiennych w  § 18 ust. 

2, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20 % wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy. 
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6. Jeżeli na skutek działania ze strony  Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty 

bądź obniżenia dofinansowania ze środków zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty odszkodowania w wysokości utraconej kwoty dofinansowania.  

7. Nałożone kary podlegają sumowaniu.  

8. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 35% całkowitego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w  § 15 ust.1. 

9. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 

7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.  

10. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego 

tytułu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust 1.  

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 

powyżej, co stanowi kwotę ______  (słownie złotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj. 

____________.  

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 18 ust. 15 

pkt 1 Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania - 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do Umowy. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy - na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone  

w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte 

wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego 

bez uwag. 

5. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu także  

w przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego gdyby 

Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych  

w kodeksie cywilnym. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części nie 

wykonanej, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia 

umowy. 

4. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych 

przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów, 

b) Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres 

dłuższy niż 30 dni, 

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie, 

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 

e) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą 

niż 5 % wartości brutto umowy określonej w § 15 ust. 1, 

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany  

w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z ubezpieczenia budowy tj. przedkładania 

dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody Zamawiającego 

na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub też zawarł, mimo zakazu, 

umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z naruszeniem postanowień 

niniejszej Umowy. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 

do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania 

przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie robót 

budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót, a następnie opuszczenia terenu 

budowy. 

9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną 

przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od 

odstąpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące 

wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych materiałów i 

urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania 

rozliczenia między Stronami. 
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12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

13. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 10 w terminie w nim określonym, 

upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie 

wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

14. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem zmian 

wymienionych niżej. 

15. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zmiana taka nie jest 

istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych 

w art.  455 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.). Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy instytucjami  nadzorującymi wdrażanie projektu, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

projektu. 

16. W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 

Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to  

w opisie przedmiotu w ramach złożonej oferty. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla 

Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry 

techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę oferty) i nie mogą 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której 

mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić  

w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 

technologicznych niż wskazane w opisie / przedmiarze oferty, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 

estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, 

f) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki  

w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

g) wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac instalacyjnych przepisami wykonania 

przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 
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a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów,  mających wpływ na 

realizację umowy, 

b) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na 

podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

c) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania 

dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień 

związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,  

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest 

prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te 

miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności 

prowadzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne,  

e) zmiana terminu realizacji Umowy: 

1) wynikającej z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

2) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz 

nie wynikających z uchybień Wykonawcy, 

3) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac 

instalacyjnych z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

4) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej 

lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec 

działając z najwyższą starannością, 

5) z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym 

zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie mógł 

przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego 

skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub 

oświadczeń. 

6) w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, 

które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych;  

7) z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni wpływ na 

możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie, co 

Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

8) do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności 

przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.  

9) pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na 

zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu Umowy, 

10) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, 
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11) wystąpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub 

warunkami terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie. Warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące 

niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

13) konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn 

technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie 

wykonania przedmiotu umowy 

14) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,  

15)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; wystąpienia zdarzeń 

wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi 

opóźnienia wywołanego ww. Okolicznościami lub powstania innych okoliczności mających 

wpływ na możliwość realizacji zadania m.in.: przerwania łańcucha dostaw materiałów i 

urządzeń, nie zawinionych przez wykonawcę. 

f) konieczności wykonania robót zamiennych,  

g) konieczności wykonanie robót dodatkowych - koniecznych, 

h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

i) zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. 

zamiany ustawowej stawki podatku VAT. 

j) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1, ust. 4 ustawy pzp. 

2) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmianę wynagrodzenia w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy określonego w §1. Roboty te będą nazywane robotami niewykonanymi. 

Wynagrodzenie za roboty niewykonane określone zostanie w oparciu o sporządzony przez 

Wykonawcę  oraz zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys. Do rozliczenia ww. robót 

będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, na podstawie którego 

została sporządzona oferta wykonawcy.  

3) zmiany świadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmianę wynagrodzenia, w przypadku 

wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadności wykonania robót zamiennych  

lub dodatkowych niewymienionych w dokumentacji projektowej i wykonawczej. 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 

inwestorskim o którym mowa w § 1 ust 10  dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych.  

k) wprowadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności.  

1) wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których łączna wartość również przekracza 

15% ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT 

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu 

do umowy,  

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
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4) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

l) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku drastycznej zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 6 pełnego miesiąca 

kalendarzowego od złożenia kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 10 j umowy, gdy wartość 

zmiany cen ww. materiałów przekroczy 30 % w stosunku do stawek przyjętych przez 

wykonawcę w ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres 6 miesięcy,  

2) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano – 

montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 

Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany 

przez Prezesa GUS,  

3) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem 

ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do 

waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień 

zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie inwestorskim  wykonawcy 

są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano – montażowej, publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,  

4) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania 

waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż 3 - 

miesiące przed terminem, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. W tym terminie, Wykonawca 

ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej 

wysokości wynagrodzenia.  

5) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 15 ust. 1 umowy,  

6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa powyżej,  

7) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 

zaistnienia wyżej wymienionych warunków.  

m) Wartość zmian, o których mowa powyżej ustala się: 

1) tam, gdzie jest to możliwe na podstawie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego stanowiącego 

podstawę wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w 

kosztorysie  lub roboty o charakterze podobnym do tych robót),  

2) w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu z uwagi 

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen jednostkowych 

opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach branżowych. 

3) Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, 

kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

19. Warunkiem dokonania zmian,  o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę. 

20. Zmiany Umowy, mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod 

rygorem nieważności. 

21. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych niezwłocznie, wzajemnie informują 

się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, 

o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności 

związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 

Wykonawcą dokonuje zmiany umowy w szczególności przez:  
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a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, przy czym termin wykonania umowy może zostać zmieniony o liczbę dni 

odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego okolicznościami związanymi z wystąpieniem 

COVID-19, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy.   

22. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany 

umowy. Postanowienie ust. 21 ma zastosowanie także do analogicznych do opisanych sytuacji 

kryzysowych, wywołanych okolicznościami innymi niż COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć 

na należyte wykonanie umowy.  

§ 19 

Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych 

 z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano- montażowych,  

a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na sumę 

ubezpieczenia co najmniej równą kwocie złożonej oferty. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi 

obejmować wszystkich uczestników zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym 

podwykonawców.  

3. Niezależnie od umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy jako przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą 

mogły być zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 

wartość Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z 

potwierdzeniem zapłaty polisy w najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy kopię 

polisy oraz dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia 

i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 

dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających  

z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. Wykonawca  

6. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-3, lub nie 

dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, Zamawiający będzie poczytywał to jako nienależyte wykonanie umowy przez 

Wykonawcę i będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia,  

w którym Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4.  

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy 

ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 20 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 

22 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze 

zm.), przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, pracowników wykonujących bezpośrednio 

wszystkie roboty polegające na wykonywaniu pracy fizycznej.  

2. Zamawiający wymaga,  aby każda osoba przystępująca do wykonywania robót była zatrudniona na 

warunkach określonych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane  

w ust 1.  

4. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika;  

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu;  aktualne 

oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie 

fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

7. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma on 

prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażają zgodę na dostęp 

Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać 

udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy.  

8.  Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do podwykonawców.  

9. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikającego z § 20 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być 
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nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w dalszym 

ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie zostały 

spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikającego z 

Kodeksu Pracy. 

§ 21 

Personel Zamawiającego 

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową 

(Przedstawiciele Zamawiającego) prowadzić będą:  

1) ………………….. tel. ……………………, e-mail: …………………… 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 5 dni przed dokonaniem zmiany.  

§ 22 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do sporządzonych w związku z realizacją niniejszej Umowy opracowań  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), i ich fragmentów, w szczególności 

dokumentacji projektowej i innych opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone  

w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości 

rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że prawa te będą wolne od roszczeń osób 

trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie wskazanych 

wyżej opracowań bądź ich fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa 

autorskie wspólnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować 

będzie fakt wykorzystania jego uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie prac związanych  

z realizacją niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć 

odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w opracowaniach bądź ich fragmentach 

Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru projektu/ ów bądź ich fragmentów, Zamawiający nabywa 

wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Projektu i/lub ich 

fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, 

w tym także określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności do: 

a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Projektów i ich fragmentów bez zgody 

Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  

w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie 

lub zapisie, 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Projektów i ich 

fragmentów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz za pośrednictwem satelity,  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000880&min=1
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d) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia utworów i ich 

fragmentów, bez względu na charakter użytku, 

e) wykorzystanie opracowani Projektowych i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, 

oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, 

f) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, 

oraz przy realizacji inwestycji, której dokumentacja dotyczy, 

g) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania żądania od 

Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

korzystania i rozporządzania prawami do utworów i ich fragmentów na tych polach, na pełen 

czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 powyżej, wynagrodzenie określone w § 15 

ust. 1niniejszej Umowy, w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym powyżej  

w ust. 3 pkt g, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 umowy. W przypadku odmowy 

lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do 

żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz 

do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą  

z tytułu szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 

Wykonawcę niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich 

lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianych w szczególności, jako 

szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko 

Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub 

innych praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw 

do Projektów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności,  

w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej  

i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego 

orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do 

pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także 

do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

8. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo 

dokonywania zmian w Utworach objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach 

potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych 

do Projektów objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentów bez konieczności zapłaty 

odrębnego wynagrodzenia. 
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§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego, jak również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują 

się do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres: ul. Krucza 36/ 

Wspólna 6, 00-522 Warszawa), tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. SWZ  wraz z załącznikami. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Michów  ul. Rynek I 16 , 21-140 Michów 

Tel 81 8566094 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail:  iod@michow.eurzad.eu   

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

„Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów etap 1, ciąg drogowy Mejznerzyn – 

Chudowola – Wólka Michowska”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 

2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej PZP, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami 

PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania,  

 w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

 na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i 

w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

Rozporządzenia. 

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

mailto:iod@michow.eurzad.eu
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16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 

mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

Zapoznałem się: 

 

……………………………………………… 

Podpis wykonawcy 


