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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO OGÓLNE WARUNKI 

WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI                    
I 

ODBIORU ROBÓT 
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej                 

w miejscowości Węgielce, gm. Michów, numer ewid. działki 67. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi – budowa budynku garażowego w Lubartowie. 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 

1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                   

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także 

dziennik montażu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy               

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 



1.4.10. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów         

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową. 
1.4.12. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.13. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych                         

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez 

Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                      

z dokumentacja projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                   

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 



Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy              

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie        

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych                            

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość          
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 

winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 



Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST.                   

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność              
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA              

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 

techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar robót określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych (lub innych) 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 

109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 

1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838             

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 
 

SPIS TREŚCI: 

  

Roboty ziemne i przygotowawcze 

Roboty betoniarskie 

Roboty zbrojarskie 

Roboty murarskie 

Roboty izolacyjne 

Roboty ciesielskie 

Roboty dekarskie 

Roboty stolarskie 

Roboty podłogowe 

Roboty tynkarskie 

Roboty malarskie 

Roboty brukarskie 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
 

CPV- 45112000-5 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych i przygotowawczych 

wykonywanych podczas realizacji ww. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury           

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego              

w punkcie 1.1 obejmuje: 

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 

- wykonanie wykopów pod fundamenty 

- wykonanie podkładów piaszczystych pod posadzki na gruncie 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
- geodezyjne wytyczenie wykopów w terenie 

Roboty instalacyjne: instalacje saniatarne wewnętrzne
Roboty instalacyjne: instalacje sanitarne zewnętrzne



1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

Kod kategorii robót: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. 

2. Materiały 
Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków iglastych 

niekorowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego               

o średnicy 0,5÷0,8 mm. 

Przy robotach ziemnych związanych z obsypaniem wykonanych fundamentów przewiduje się 
zastosowanie piasku a ziemia z wykopu ma zostać wywieziona. 

Piasek rzeczny dobrze zagęszczany powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

13043:2004. 

Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 

 

3. Sprzęt 
Do usunięcia humusu przewiduje się zastosowanie spycharki gąsienicowej np. 74 kW. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod ławy fundamentowe należy 

wykonywać metodą zmechanizowaną z zastosowaniem koparek. 

Sprzęt mechaniczny powinien być w pełni sprawny oraz posiadać niezbędne dopuszczenia 

do pracy w terenie. 

Obsługa maszyn powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. 

4. Transport 
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia robót ziemnych przemieszczane będą             
w obrębie działki Inwestora. 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 

drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu 

pojazdami. 

5. Wykonanie robót 
Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych w gruncie kat I-III. 

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 
Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania wysokości 

należy wybrać stały punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego odnosić 
wszystkie wymagane wysokości. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy 

rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w trakcie trwania robót. 

Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna               

w formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierać: 
- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 



- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 

- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 

- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 

- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego 

obiektów i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 

projektowych. 

5.2. Usunięcie warstwy ziemi roślinnej 
• Na terenie objętym robotami występuje warstwa ziemi roślinnej o miąższości ok. 30 cm, 

• Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych 

opadów, gdy przewidziana do zgarnięcia ziemia jest mokra, 

• Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych metodą zmechanizowaną należy 

oczyścić teren z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, które ułożyć w pryzmy (na krótki 

okres) i wywieźć samochodami na kontrolowane wysypisko śmieci, 

• Kształtowanie terenu 

- roboty związane z niwelacje terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej 

fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych. 

- w celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, 

powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami od 3 % do 5 %. 

• Ziemię urodzajną oraz grunt uzyskany z wykopów przewiduje się do rozścielenia na 

terenach przyległych należących do Inwestora. 

5.3. Wykopy 
• Metoda wykonywania wykopów powierzchniowych liniowych mechaniczna za pomocą 
koparek. Ostatnie 10 cm głębokości wykopów należy wykonać ręcznie z zastosowaniem 

szpadli i łopat ze złożeniem urobku na odkład. 

• Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie 

się gruntu; należy przy tym uwzględniać wszystkie oddziaływania i wpływy, które 

mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian powinna być zachowana                   

w każdej porze roku. 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą 
mechaniczną do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy 

prowadzić metodą ręczną. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentów, 

- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 

zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 

posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 

podsypka piaskowo – żwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 

przeznaczenia (ew. rozplantowany na terenie przyległym) lub na odkład przewidziany do 

zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

• Wykopy pod słupki i cokół ogrodzenia przewidziano do wykonania metodą ręczną. 
5.4. Zasypywanie wykopów i podkłady piaszczyste 
• Zasypywanie wykopów należy wykonać przy użyciu piasku, 

• Obsypanie konstrukcji fundamentów należy wykonać metodą ręczną – z ręcznym 

zagęszczaniem warstwami , które po ułożeniu powinny być ręcznie zagęszczone 

przy pomocy walca ciągnionego. 

• Wykonanie podkładów piaszczystych pod posadzki na gruncie należy wykonać z pasku 

średniego kopanego dobrze zagęszczanego.  

• Każda warstwa powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=0,97 



• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 

wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 

zwilżyć wodą; w przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności 

optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w 

sposób naturalny. Wilgotność optymalna dla piasku wynosi 10%. 

W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody powinien 

być rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować powstawania 

zastoin wody oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się 
wskaźnikiem zagęszczenia Is ≥0,97 wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN- 

77/8931-12. 

5.6. Tolerancje geometryczne 
Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych nie 

powinny być większe niż: 
±5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 

±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o 

szerokości dna poniżej 1,5 m, 

5.7. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad 
bhp 
• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
• Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 

• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy, 

• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i zaopatrzony 

w odpowiednie tablice ostrzegające, 

• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu, 

• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 

• Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, 

• Koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, 

• Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 

• Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 

koparki. 

5.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 

- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 

- kanały, dreny, 

- resztki konstrukcji, 

- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas 

roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 

znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie 



nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć 
obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu. 

6. Kontrola jakości robót 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu 

robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu                 

w momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy 

porównać z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego  

i projektu robót ziemnych. 

• Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać 
projektowane roboty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace 

przygotowawcze zostały wykonane z projektem. 

• Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów                  

z projektem i normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania 

wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu 

w dnie wykopu itp.), 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli 

Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim 

zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy 

odbiorze końcowym.  

• Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót 

ziemnych i przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być 
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją 
projektową i powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku budowy. 

Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 

geologiczno – inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich wbudowaniem, 

- w przypadku, gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego 

rodzaju robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość 
poprawienia jego właściwości zgodnie z wymaganiami. 

• Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu 

(t.j. podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy 

(części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w 

terminach późniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników 

odpowiednich badań i kontroli. 

• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 

powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku 



budowy, łącznie z protokółami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu 

wykonywanych robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy sporządzić 
dokumentacje powykonawczą. 
• Ocena wyników odbioru 

- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz 

odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie                  

i normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne                     

z wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić                   
w ustalonym terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 

należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo 

rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość                   
i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych 

warunków wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być 
dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak                            

i projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po 

przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 

7. Obmiar 
Obmiar robót ziemnych i przygotowawczych określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
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8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 

 
 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY BETONIARSKIE 

 
CPV- 45262000-1 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 



Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

wszystkich robót betoniarskich oraz deskowań wykonywanych podczas realizacji ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót 

betoniarskich monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, 

PNISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją STO „Warunki ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262300-4 Betonowanie 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
2.1. Deskowania 
Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. 

Do wykonania deskować użyć stempli okrągłych iglastych korowanych oraz desek iglastych 

obrzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III. 

Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą 
występować maksymalnie 4 wady. 

Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. 

Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych gołych 

ocynkowanych. 

2.2. Beton 
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego 

posiadającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z 

postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat 

jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 

4,5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002. 

Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości 

betonu zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi. 

Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości betonu, 

które są potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, pielęgnacji lub 

dalszych zabiegach. 

Wykonawca powinien określić: 
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 



- warunki pielęgnacji, 

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 

- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 

- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego wykończenia 

powierzchni betonu, 

- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między 

zbrojeniem, np. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 

- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. 

wynikłe z klasy ekspozycji. 

Specyfikacja betonu projektowanego 

• Postanowienia ogólne 

Beton projektowany powinien być określony za pomocą każdorazowo podawanych 

wymagań podstawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych. 

• Wymagania podstawowe 

Specyfikacja powinna zawierać: 
a. wymaganie zgodności z EN 206-1, 

b. klasę wytrzymałości na ściskanie 

Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona w 

dokumentacji technicznej. 

Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 

- ław, stóp 

- wieńce 

- trzpieni w ścianach. 

 

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 

- warstwa chudego betonu w posadzce oraz pod ławy i stopy. 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

e. klasę zawartości chlorków 

Maksymalna zawartość chlorków w betonie powinna wynosić w odniesieniu do masy 

cementu 0,20%÷0,40%. 

Do betonu nie dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. 

f. klasę konsystencji 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, 

zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm. 

g. wymagania dodatkowe 

Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany. 

Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 

• cement 
Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 

32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej powinna 

wynosić 
280 kg/m3 betonu. 

Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek 

(zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli 



cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na 

zlecenie nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać 
nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich 

zapisów w Dzienniku Budowy. 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. 

Podczas odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. 

Spoiwo budowlane przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. 

Podłogi magazynów powinny być ułożone na legarach powyżej gruntu, a worki należy 

układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać: dla worków 3- i 

4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18. 

• kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw 

zwykłych. 

Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 

łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, 

pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. W przypadku wątpliwości, co do 

jakości kruszywa Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o 

wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, 

trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 

cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 

części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 

otuliny. 

Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 20. 

Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych 

krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań 
geometrycznych właściwości kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na 

podstawie 

PN-88/B-06250. 

• woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda 

zarobowa do betonów. 

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 

Stosowanie wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje 

stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie 

najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności 

mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w 

sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 

3. Sprzęt 
Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się 
używanie ręcznych narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz 

urządzeń ręcznych mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i 

poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle 

i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach 

montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 
Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, 

aby umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na 

odpowiedzialność producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki 

samochodowe powinny być dodatkowo wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i 

dozujący. 



W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, 

wówczas należy ją wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o 

pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35 m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne 

rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w 

danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 

Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

4. Transport 
Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w 

sposób bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu 

kołowego. Ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 

składowania 

Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać producentowi oprócz parametrów 

technicznych opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w celu 

dobrania odpowiedniego środka transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy 

magazynem dostawcy (wytwórnią betonu) a placem budowy. 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób 

zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym 

na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C 

• 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C 

Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie 

mieszanki łącznie z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo 

zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy 

wylocie. 

Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na 

odległość nie większą od 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany 

przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 

rozładunku. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady deskowania elementów 
- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego 

betonu usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w 

dokumentacji projektowej, 

- deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 
techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi, 
- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości, aby po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz 

uszkodzenie elementu. 

5.2. Ogólne zasady betonowania elementów 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 



sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 

wykonawcę i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, 

obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 

kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 

budowy. 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 

• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt22), 

Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą 
spada; 

w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy 

<0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie 

miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i 

kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 
dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w 

przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. 

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione 

wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki 

stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z 

betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie 

tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji 

przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru 

szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego 

powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 

rozsegregowania składników. 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu 

elementów trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 

5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy po 

24 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do 



polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania 

betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie 

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 

(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 

torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 

wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 

deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

5.2.2. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne 

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia jest 

nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Deskowania 
Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową 
podlegać odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja 

techniczna oraz dziennik wykonywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące odbieranego deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu 

występujące w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo 

poparte innym równorzędnym dowodem. 

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 

powinny być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny 

materiałów dokonuje się głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. 

protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 

producentów. 

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność do 

betonu. 

Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje się 
za wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie 

uznaje się w całości lub częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres 

napraw i odnotować to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i 

układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w 

protokole z odbioru deskowania i dzienniku budowy. 
6.2. Roboty betoniarskie 
6.2.1. Kontrola zgodności betonu projektowanego 
W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako 



betonu stwardniałego i dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom 

zgodnie z PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. 

Część 1. 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w 

dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003. 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie 

określaną w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 

300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-

1:2003. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia 

urabialności mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości. 

6.2.2. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze 

nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 

protokółami odbiorczymi. 

Badania polegają na stwierdzeniu: 

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- wielkości podniesienia wykonawczego, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 

6.2.3. Badania po zakończeniu budowy 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 

budowy, 

b) Dziennik budowy, 

c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

d) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 

e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 



- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia podkładu betonowego: 

- szerokość podbudowy: nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5 cm, 

- równość podbudowy: nierówności podłużne należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z 

normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać - 9 mm, 

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją + 0,5%, 

- rzędne wysokościowe podbudowy: różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 

podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2 cm. 

- grubość podbudowy: nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1cm 

7. Obmiar 
Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych 

określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej 

PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8 Badania betonu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

Projektowanie PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 

rzadkiej zaprawy 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZBROJARSKIE 

 
CPV- 45262000-1 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia elementów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-IIIN (stal 

żebrowana) w związku z realizacją ww, 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem 

betonu stalą klasy A-0 (StOS) i A-III (34GS) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 

b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 

d) montaż siatek zbrojarskich 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. 

Terminologie. Terminy ogólne. oraz Specyfikacją STO „Warunki ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS (A-0) oraz stal okrągłą 
żebrowaną  Rb500 (AIIIN). 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 

zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską 
Normą i posiadać Aprobatę Techniczną oraz deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 

Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 

- numer wytopu lub numer partii 



- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po 

dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub numer partii 

- znak obróbki cieplnej 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić, co najmniej następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów 

należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów 

powinna wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna 

przekraczać 5000 kg. 

Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 

- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 

- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 

Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 

i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

3. Sprzęt 
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 

nożycami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 

Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 

samochód dostawczy do 0,9 t. 

4. Transport 
Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 



odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w 

miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Podczas transportu należy przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

5. Wykonanie robót 
Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w 

dokumentacji projektowej. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S- 

10042. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym 

powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich 

ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 

pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 
4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na 

zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12mm. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-

III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą, co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego 

rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy 

stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastykowych pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki 

dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 

(przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm). 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 



deskowania nie może ulec zmianie. 

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej 

Specyfikacji. 

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN-91/S-

10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu 

zagęszczenia betonu i powinny wynosić, co najmniej: 

- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie 

mniej niż średnica nominalna grubszego pręta, 

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na 

odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 

niedopuszczalne. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STO „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez 

nadzór i fakt ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien 

stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, 
prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w czasie betonowania. 

Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po 

betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę 
robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót zbrojarskich określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MURARSKIE 

 
CPV- 45262000-1 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 



1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich w związku z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 

wznoszeniem ścian, kominów oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie 

realizacji rozbudowy obiektu. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne 

i Specyfikacją STO „Warunki Ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262500-6 Roboty murarskie 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy 

stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do 

powszechnego stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z polską normą, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z aprobatą techniczną, 
- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych, 

- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- oznaczone symbolem CE, 

- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

2.1. Elementy murowe 
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym. 

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują 
następujące parametry techniczne: 

a) Kształt. 

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu. 

b) Wymiary. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów 



murowych nie powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 

mm, 

c) Wady i uszkodzenia. 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, 

trwałość i wytrzymałość murów. 

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 
- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 

- odpryski, 

- pęknięcia. 

d) Masa. 

Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez 

producenta o więcej niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych 

ich masa nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 

e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa. 

Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą 
(sortymentem) wyrobu. 

f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania. 

Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 

(16%) 

– w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 

g) Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być 
niższa od wartości podanej w dokumentacji technicznej. 

W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów 

murowych określić zgodnie z PN-B-03002:1999 

h) Promieniotwórczość naturalna 

Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w elementach murowych 

wg instrukcji ITB 234/1995 „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i 

materiałów budowlanych”, określone współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 powinno 

spełniać następujące wymagania: 

f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg 

i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny 

się wynosić odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu 

zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32. 

Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999. 

2.1.1. Elementy murowe betonowe 
Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania 

zawarte w PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002. 

a. bloczki z betonu zwykłego B-15 Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczków 

betonowych o wymiarach 38x25x14  

- klasa: 15; 

- nasiąkliwość: 5 [%]; 

- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania 

b. bloczki (płytki) gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komórkowego) przeznaczone 

do wykonania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych gr. 24 cm.  

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaków betonowych ściennych wg PN-

89/B- 06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002: 

- odmiana: 500÷700; 



- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm 

- tolerancje wymiarowe: 

wymiar 24 cm: odchyłka ± 3 mm 

wymiar 59 cm: odchyłka ± 6 mm 

- nasiąkliwość: 25 [%]; 

- mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 

2.2. Zaprawy budowlane 
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 
Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki 

suchej, zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres 

przydatności suchej mieszanki do stosowania. 

Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, 

konsystencja, rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas 

korekty położenia elementów murowych, czas zachowania właściwości roboczych, 

wydajność. 
Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość 
objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do 

podłoża, nasiąkliwość, współczynnik rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność cieplna, 

skurcz, kwasoodporność, alkaliczność, paroszczelność. 
2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 
Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementową 
użyć do wykonania murów fundamentowych. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M12; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 

- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż: 10%; 

- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%; 

- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy 

cemencie marki 35; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 2 h. 

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę 
cementowo - wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

konstrukcyjnych i działowych. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

- marka: M7; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 

- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: 1:0,5:4,5; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 2 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 12%; 

- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 5 %; 

- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 45 

% przy cemencie marki 35; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,70 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

2.3. Wyroby dodatkowe 
Podokienniki –z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm 



Prefabrykowane belki nadprożowe typu „L19” lub strunobetonowe – z betonu min 

C12/15 zgodne z kartą 
katalogową KB1 -31.3.4./1/ 

3. Sprzęt 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące 

narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i 

sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica 

uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych 

warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik 

murarski, wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego używać: 
kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, 

wiaderek i łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, 

kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego 

oraz innych specjalistycznych narzędzi. 

4. Transport 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 

transportowymi. Z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i 

rozładunku, a później w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 

jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu 

transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak 

ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. 

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 

Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i 

zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym 

powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 

To transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, 

wyciągu jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t. 

5. Wykonanie robót 
Wszelkie elementy murowe wykonać na zwykłe spoiny, tj. grubości od 8 do 17 mm metodą 
tradycyjną. 
Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny. 

5.1. Zasady wiązania murów 
5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

- elementy powinny być układane na płask, 

- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, 

Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania. 

5.1.2. Mury z bloczków betonowych 
W murach z bloczków betonowych oraz gazobetonowych należy zastosować wiązanie 

pospolite. W wiązaniu pospolitym są całkowicie uwzględnione zasady prawidłowego 

rozmieszczenia elementów i przewiązania spoin pionowych i podłużnych. W murach grubości 

½ cegły wszystkie cegły układać wozówkowo, a spoiny poprzeczne przesuwać o ½ cegły, tj. 

120 mm lub ¼ cegły, tj. około 50 mm. Zakończenie murów grubości ½ cegły wykonać 
cegłami połówkowymi. 

W murach gr. 1 cegły spoiny poprzeczne i podłużne przesuwać względem siebie o ¼ 

cegły. Zakończenie muru gr. 1 cegły – 2 dziewiątki położone wozówkowo. 



Mury krzyżujące się i narożniki: 

- w każdym poziomym przekroju złącza dwóch przenikających się murów powinny 

spotykać się warstwy wozówkowa z główkową, 
- w złączu warstwa wozówkowa jednego z murów przechodzi na przestrzał, 

- w złączu warstwa główkowa jedynie dotyka do sąsiedniego muru, 

- w warstwie wozówkowej spoiny poprzeczne powinny być przesunięte o ¼ lub ½ cegły 

względem krawędzi złącza. 

5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Ściany fundamentowe, mury oporowe 
Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na 

zaprawie cementowej M-12. Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi 

i działowymi powinna wynosić 24 cm. 

5.2.2. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne 
Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych odm. 

500÷700 na zaprawie cem-wap. M-7 lub zaprawie do cienkich spoin. 

W trakcie wykonywania ścian należy wykonać ościeża otworów okiennych i drzwiowych. 

Podokienniki należy obsadzić po wykonaniu wszelkich robót murowych, tynkowych oraz 

wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie robót murowych wykuć w narożach ościeży 

okiennych gniazda do umieszczenia podokienników. Podokiennik obsadzić na podkładzie 

wyrównanej zaprawy cementowo – wapiennej M-7. Podokiennik powinien wchodzić w lico 

ściany na ok. 3÷5 cm. Po obsadzeniu podokienników uzupełnić tynk na ościeżach ścian. W 

razie konieczności uzupełnić silikonem krawędź na styku podokiennik – okno. Zachować 
spadek powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5÷1%. 

5.2.3. Ścianki działowe 
Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 12 cm wykonać z bloczków gazobetonowych odm. 

500÷700 na zaprawie cem-wap. M-7 lub zaprawie do cienkich spoin. 

5.2.4. Nadproża z belek stalowych 
Po podstemplowaniu stropów oraz wycięciu z jednej strony w konstrukcji bruzd na 

kształtowniki stalowe należy w bruzdach umieścić wcześniej przygotowane ceowniki. Profile 

stalowe osadzić na warstwie zaprawy cementowej M-7 (lub gotowej zaprawie montażowej) z 

oparciem kształtowników ok. 20 cm na istniejącym murze. Po 24 h czynność należy 

powtórzyć z drugiej strony konstrukcji murowej. Po następnych 24 h należy wywiercić 
otwory w konstrukcji muru o śr. 13 mm i skręcić konstrukcję śrubami jw. Po ok. 48 h usunąć 
stemplowanie. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Podstawa odbioru robót murowych 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 

b) Dziennik budowy, 

c) Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku budowy, 

e) Protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez 

Inżyniera, 

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 

6.2. Odbiór murów z bloczków betonowych 



a) Mury z bloczków być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST. 

b) Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 

c) Sprawdzanie jakości bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 2. Arkady. Warszawa 1990. 

 
 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY IZOLACYJNE 

 
 

CPV- 45262000-1 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych i termicznych w związku realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.: 

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma murów fundamentowych, ław 

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa 

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe. 



1.5. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez producenta – powinien on 

być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 

techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 

materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest 

niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą 
przyczepność do sklejanych elementów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych lub świadectwach ITB. 

Izolacyjne masy powłokowe 
- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997), 

Izolacyjne materiały rolowe 
- papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716, 

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej 

(0,5÷2,0 g/m2/24h). 

Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na 

izolowanej powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych 

pojemnikach. 

2.2. Izolacje termiczne 
2.2.1. Styrodur 
Płyty powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 

Struktura powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 



Powierzchnia płyt powinna być szorstka po krojeniu bloków. 

Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 

Do wykonania izolacji ścian fundamentowych zastosować płyty styrodurowe XPS . 

Do wykonania izolacji termicznej ścian metodą lekką – mokrą zastosować płyty 

styropianowe frezowane EPS 70-038. 

3. Wykonanie robót 
3.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające na niego obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być 
sucha, równa (bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Pod 

izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i 

dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest 

określana przez producentów materiałów – średnio ok. 3÷6%. Naroża powierzchni 

izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane 

pod kątem 45o. 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

- przy temperaturze powyżej 5oC z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być 
podane przez producentów odrębne wymagania. 

Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna 

wynosić 1÷1,5 mm. Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie 

mniejsze niż 10 cm. 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych 

wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich 

przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie 

uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub 

elementami a izolacją. 
W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

3.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy 
Izolację poziomą z dwóch warstw papy termozgrzewalnej przewidziano jako izolację 
ław fundamentowych oraz na posadzce. 

3.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna 
Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z dwóch warstw masy powłokowej 

asfaltowo – kauczukowej. Podkład pod izolację powinien być analogiczny jak pod izolację 
z papy asfaltowej. 

3.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE 
Izolacje podposadzkowe folia PE gr. 0,2 mm. 

3.1.4. Paroizolacja 
Folia PE. 

3.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych 
3.2.1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  
Przyklejanie płyt należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i wyschniętej 

powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. 

Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 

godzin. Wymiary płyt nie powinny przekraczać 100 x 50 cm. 



Płyty należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą 
placków w środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, 

aby zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Sposób 

układania płyt jest analogiczny jak opisany wyżej. 

Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem 

plastikowym (mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w 

ścianie na głębokość, co najmniej 6÷8 cm. 

Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z 

nią dokładnie zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z 
rozwiązaniami firmowymi (nie mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne 

wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt. 

Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 

Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie 

wtopić w nią siatkę i wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka 

siatki. Pasy siatki mocować pionowo z zakładami ok. 10 cm. Przewidziano drugą warstwę 
siatki do wysokości 1,00 m od projektowanego poziomu gruntu oraz w narożach okiennych i 

drzwiowych. 

Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym izolację 
przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku dekoracyjnego 

(arylowego) o strukturze zgodnej z dokumentacją. 
Przy ocieplaniu ścian fundamentowych roboty związane z izolacją termiczną zakończyć 
na przyklejeniu siatki zbrojącej. 

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokołu (wys. do 30cm) warstwę 
kleju z zatopioną siatką zagruntować płynem gruntującym za pomocą pędzla lub wałka 

malarskiego w dwóch kierunkach, aby dobrze nasycić podłoże. Po wyschnięciu (ok. 12 

godz.) nałożyć tynk mozaikowy (mineralno – żywiczny) o strukturze baranka i ziarnie 2,5 

mm. Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od 

nałożenia tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie 

nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C 

ani wyższa od +25°C, a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną 
wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, 

aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w 

jednym kierunku. Tynku nie zacierać. 
W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych. 

3.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z płyt styropianowych 
Izolację podposadzkową na podłożu gruntowym należy wykonać z płyt ze styropianu EPS 

100-038 

4. Kontrola jakości robót 
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
4.1.1. Odbiór międzyfazowy 
o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 

o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 

o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 



- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 

pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 

20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 

mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni 

podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy przeprowadzać 
za pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien 

obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenie przylegania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 

miejscach na każde 10÷20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk 

świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 

na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne 

były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a 

w dylatacjach krzyżujących się tak, aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 

możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

4.1.2. Odbiór ostateczny 
o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona 

następująca dokumentacja techniczna: 

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie 

robót izolacyjnych, 
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- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta albo wynikać badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych na polecenie Inżyniera, 

- protokóły z odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy. 

o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna 

być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie 

odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to być 
zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu 

napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu 

usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

4.2. Izolacje termiczne 
o Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 

przeprowadzania odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”. 

o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 



- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy robót 

zakrywających izolację. 
o Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 

wraz z zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta 

na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane 

zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy 

do podłoża, równości i pionowości powierzchni. 

- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową, ciągłości 

warstwy tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury. 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni 

ścian należy dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia. 

5. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych 

określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

6. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

7. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości 

mechanicznych z włókna szklanego. 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 

AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wełny mineralnej. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 
 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - ROBOTY CIESIELSKIE 



CPV 45422000-1 
1. WSTEP  
1.1 Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru :  

- robót ciesielskich – drewniana konstrukcji dachu wraz z odeskowaniem, podbitką, obiciem 

ścian szczytowych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce.  

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy                        

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji może miejsce miejsce tylko w  

przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu elementów wymienionych w p-kcie 1.1, także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące .  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z:  

-dokumentacja projektową,  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „ sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). 

-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.  

2. MATERIALY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -

00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z dokumentacja lub 

równoważne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru):  Konstrukcyjne elementy 

drewniane - odpowiadają klasie drewna zgodnie z dokumentacją.  
Łączenia powinny być dźwigary – wg technologii wykonawcy pozostałe zaś wykonywane na 

gwoździe, śruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. Wszystkie łączniki stalowe powinny być 
galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlana.  

3.SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu elementów drewnianych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  

Wykonawca przystępujący do wykonania w/wymienionych robót winien wykazać się 



możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót:  

•piły ręczne, mechaniczne;  

•młotki;  

•siekiery;  

•ściągi;  

•strugi;  

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

4. TRANSPORT  
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4.  

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:  

• samochód skrzyniowy  

• samochód dostawczy  

5. WYKONANIE ROBOT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.  

5.1. Wymagania ogólne  

 

Zastosowane rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, osprzęt i urządzenia, muszą 
posiadać atesty.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane.  

Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów  

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadającym 

normom.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT  
 

Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne .  

Kontrola związana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich etapów Robot. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za właściwe, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danego etapu robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie.  

Kontroli podlega wykonanie:  

• wykonanie robót ciesielskich.  

• Wykonanie połączeń poszczególnych elementów;  

7. OBMIAR ROBOT.  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

7.- Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.  

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.  



• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robot lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  

 

Błędy zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.  

• Obmiar wykonywanych Robot będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr sześcienny (m3).  

Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub płyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.)  

8. ODBIÔR ROBOT  
 

Ogólne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 8  

8.1. Ogólne zasady odbioru robot.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

Odbiór Robot należy dokonywać zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane,  

Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.  

Odbiór Robot może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja 

wykonawcza i poleceniami Inspektora Nadzoru a także obowiązującymi normami, 

przepisami.  

9. PODSTAWA PLATNOSCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9.  

Cena robot obejmuje:  

•prace pomiarowe;  

•zakup, załadunek i rozładunek materiałów;  

•transport materiałów do robot ciesielskich;  

•transport materiał ów do robot impregnacyjnych;  

•wykonanie robot ciesielskich;  

•uporządkowanie miejsca prowadzenia robot;  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. Związane normatywy  

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych - tom I -

Budownictwo ogólne ; Arkady Warszawa, 1990.  

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa  

 

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  

wytrzymałościowymi.  

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, 

właściwości mechanicznych i gęstości.  

PN-84/M-81000 - Gwożdzie. Ogólne wymagania i badanie.  

PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  



Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 

dotyczące zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie 

wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. SST-00.00  

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY DEKARSKIE 

 
CPV- 45261000-4 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  

obróbek blacharskich związanych z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachowego. 

Zakres robót: 

- pokrycie dachowe z blachy na rąbek 

- montaż rynien i rur spustowych 

- wykonanie obróbek blacharskich 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 



• rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej, kolorystycznie dobrane do pokrycia 

dachowego. 

• rury spustowe z  blachy powlekanej kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego. 

• uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 

• blacha płaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obróbek blacharskich, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

a) Rynny i rury spustowe  

Wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna od 

wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod kątem 

prostym do osi rury. 

Szerokość – rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. Średnica 

użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej 

dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. 

Producent powinien podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny 

albo podać w dokumentach każdej dostawy. 

Długość – długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 

mierzono ją w temperaturze 20oC. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne – wymagania dotyczące właściwości fizycznych i 

mechanicznych oraz badania i metody badań kontrolnych podano w PN-EN 607:1999. 

Kolor uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

b) Elementy wyposażenia rynien i rur spustowych  

Następujące elementy wyposażenia powinny spełniać niżej podane wymagania: złączka, 

wspornik łączący, złączka przejściowa, narożnik, denko rynnowe, rynnowy lej spustowy i 

element kompensacyjny. 

- wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia elementów wyposażenia, oglądana 

gołym okiem, powinna być gładka, czysta i wolna od karbów, otworów i innych wad 

powierzchniowych, 

- kształt i wymiary – elementy wyposażenia powinny być dostosowane do kształtów i 

wymiarów rynien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasować do rur i 

kształtek. 

c) Uszczelki i kleje do rynien dachowych 

Uszczelki do rynien dachowych nie mogą wpływać ujemnie na właściwości rynien 

dachowych i elementów wyposażenia.  

Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

3. Sprzęt 
Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 

poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,9 t. 

Cięcie blachy  może odbywać się wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia 

powłoki organicznej i cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc 

wibracyjnych. 

4. Transport 
Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 

„zwisanie” części blachy poza burtę środka transportowego. 

W przypadku przechowywania blachy przez dłuższy czas należy bezwzględnie usunąć folię 
ochronną. 
Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 

przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm 

od podłoża. 



Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby 

zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu 

przetłoczek, gdzie mają one największą sztywność. 
5. Wykonanie robót 
Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5oC, 

rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością 
szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 

5.1. Montaż odwodnień 
Rynny 
Rynny mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. Elementy 

rynien łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów preferowanych 

przez producenta. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym 

należy dzielić je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach najwyższego 

wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się go z drugim 

odcinkiem. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rury spustowe 
Montaż rur spustowych rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż linii 

wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. 
Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. 
Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 

Po wykonaniu montażu odwodnień i obróbek blacharskich przystąpić do wykonania 

podbitki od spodu krokwi. Zewnętrzne krawędzie zabezpieczyć listwami wykończeniowymi. 

5.2. Montaż obróbek blacharskich 
Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać 
należy zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. 

wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 

Nakrywy kominowe zabezpieczyć obróbką blacharską od góry i z boków. 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej 

plastisolem w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki 

min. 5 % na zewnątrz z zaprawy cementowej M-7. Blachę mocować do podłoża w dwóch 

miejscach kołkami rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna 

dokładnie przylegać do podkładu na całej powierzchni i wchodzić pod element podprogowy 

okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka powinna wychodzić poza lico ściany 

na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV z 

uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu. 

6. Kontrola jakości robót 
Do oceny wykonawca powinien przedstawić, co najmniej następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 
- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 

używanych do wykonanego pokrycia. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o 

jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych 



materiałów z wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do 

stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera 

należy pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy 

wg PN-N-03010:1983. 

Badanie prawidłowości wykonania robót 
• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i 

kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 

wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 

połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 

wyrobienia w nich 

spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i 

pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich 

wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Należy również sprawdzić 
wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, 

a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 

nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 

przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 

należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do 

działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych miejscach albo 

nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy zaznaczyć w sposób 

trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku 

ze ścianami, kominami, oknami dachowymi i wyłazami, itp.). sprawdzenie szczelności 

pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie 

to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody 

przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów 

papą należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy 

chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część 
nie spełniają wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; 

w tym przypadku 
Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest 

ostateczny. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony jest 

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 



Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY PODŁOGOWE 

CPV- 45432000-4 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóg, posadzek 

w związku z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 

- posadzki betonowej 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 

Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 

3. Sprzęt 
Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak 

packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o 

drobnym uzębieniu, młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych 

niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 

 



4. Transport 
Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci. 

Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na 

równej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w 

poszczególnych pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej. 

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego 

położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości 

powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co 

należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w 

podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod 

wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie gipsowym 1,5 %. 

W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki 

należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów 

drzewnych nie powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

5.1. Podkłady cementowe 
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być 
otynkowane.  

Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. 

Wilgotność sprawdzić za pomocą papierów wskaźnikowych. Zaprawę cementową układać 
miedzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ją 
ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na 

ostro. Podkłady zbrojone wykonywać w dwóch warstwach. Najpierw ułożyć warstwę 
grubości równej połowie podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić zaprawą do pełnej 

grubości podkładu. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 

zaprawy. Podkłady powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych 

budynku i oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. W świeżym 

podkładzie należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na 

głębokość 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład 

musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią PE lub polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 

5.2.Posadzki z materiałów mineralnych 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 

przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane 

tj. wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%. 

Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC. 

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I 

jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o 

wymiarach 30x30 cm powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych 



zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą 
narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. 

dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Wtedy 

zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. 

Płytek nie moczyć w wodzie! 

Wykonywanie okładziny 
Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem 

czasu naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem 

wykładziny z przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny 

uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. 

Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. 
Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy 

gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 

oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek 

suchą szmatką. Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie 

mrozu stosować zaprawę klejową elastyczną. 
Przy ścianach zaprojektowano wykonanie cokolików wys. 10 cm. 

Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Odbiór materiałów 
- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na 

budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 

producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 
oraz właściwymi normami. 

- materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie 

Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

6.2.Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 

mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 

podkładu. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem 



za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 

przeciwskurczowych. 

6.3.Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
o temperaturę pomieszczeń, 
o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 

o wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 

10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w 

odległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub 

papierków wskaźnikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy 

powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 

dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 

6.4.Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 

konstrukcji podłogi 

– na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w 

dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 

- odbiór posadzki powinien obejmować: 
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę 
wzrokową, 
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie 

podkładu, 

o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od 

rodzaju posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

o sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 

o sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, 
- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 

cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

Wymagania szczegółowe: 



Podkład cementowy: 
- wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są 
pęknięcia i rysy włoskowate, 

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za 

pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym 

miejscu powierzchni podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy 

mierzyć z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 1 

mm. 

- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 

spadków mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±2 mm na całej długości lub 

szerokości podkładu i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku, 

- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i 

powinien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie 

opukiwanie podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nieprzylegania posadzki do podłoża, 

- grubość podkładu – należy sprawdzić (w razie wystąpienia wątpliwości co do jego 

grubości) poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie 

przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za 

wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w trzech 

otworach. Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

Posadzki ceramiczne: 
- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących 

wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi 

±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy 

przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie 

wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z 

dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 

kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 

wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 

dokładnością do 1 mm. 

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 

prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego 

lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie 

powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego 

opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy 

dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 



PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKARSKIE 

CPV- 45432000-4 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i 

okładzin wewnętrznych w związku z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych. 

Zakres ST obejmuje wykonanie: 

- tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kat. II, III i IV 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne” 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie 

Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 

Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe parametry zapraw 

podano w SST B1/04 „Roboty murarskie”. 

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i 

mieć jeden z następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo 

aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany i bezpieczeństwa mogą (powinny) być 
zastąpione znakiem jakości CE. 



3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w SST 

1B/05 „Roboty murarskie” oraz SST 1B/03 „Roboty betoniarskie”. 

Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 

samochód dostawczy do 0,9 t. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

4. Transport 
Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować 
analogicznie jak w SST 1B/04 „Roboty betoniarskie”. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny być przenoszone i składowane pionowej i układane w 

stosy. Podczas transportu i składowania narożniki i krawędzie płyt nie mogą ulec 

uszkodzeniu. 

Suche mieszanki 
Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w 

szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od 

daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta). 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 

Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i 

drzwiczki rewizyjne. 

5.1. Tynki wewnętrzne kat. III 
Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych i betonowych. 
Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na 

głębokość 10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę 
głębokość. W razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. 

Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. 
Wykonywanie tynku. 
Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 
• Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które 

należy wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 

wykonać placki z zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. Następnie między 

plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Można 

użyć do tego celu również listew drewnianych lub stalowych. 

• Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na 

ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej 

obrzutki powinna odpowiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

• Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu 

powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 

stożka. Po naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – 

specjalnymi wzornikami. 

• Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość 
gładzi 1÷3 mm. Po stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki kategorii II – dwuwarstwowe powinny składać się z obrzutki i narzutu wyrównanym 

od ręki, a następnie jednolicie zatarte na ostro. Grubość tynku powinna wynosić 15 mm. 

Tynki zwykły kategorii III i IV –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie 



zatartej na gładko. Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 
Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów 

analogicznie jak w SST 1B/04 „Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania 

powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

Przy tynkach kategorii II, III i IV niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni oraz 

wypryski i spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. 

Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach dla tynku II kat. ±3 mm, dla 

tynku III i IV kat. od -4 do + 2 mm. 

Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony jest 

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 

 
 
 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY STOLARSKIE 

 
 

CPV- 45421000-4 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i 



Bramy segmentowej w związku z realizacją ww 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

montażem stolarki drzwiowej. 

Zakres: 

- dostarczenie i montaż okien i drzwi balkonowych, 

- dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych, 

- dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne” 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz 

znakiem bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa 

znaki powinny być zastąpione znakiem jakości CE. 

Podstawowe parametry użytkowe, jakie powinny spełniać okna: 

- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0 m3/(h*2*daPa2/3) 

- szczelność na wodę opadową przy różnicy ciśnień Δp=120Pa 

- ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f≤1/300 odległości między punktami 

zamocowania a ugięcia na krawędzi szyb zespolonych, niw większe niż 8 mm 

- izolacyjność cieplna – U=0,9 W/(m2*K) 

- przepuszczalność światła pakietu szybowego TL=80% 

- przepuszczalność energii pakietu szybowego 53% 

- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=32-42dB, 

Projektuje się okna cztero- lub pięciokomorowe PCV zespolone barwione w masie (kolor do 

uzgodnienia z inwestorem), typowe uchylno-rozwierane. Szczegółowy wykaz stolarki 

okiennej wg dok. projektowej i przedmiaru robót. 

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe izolowane termicznie, przeszkleniami bezpiecznymi. 

Drzwi wyposażone dodatkowo w zamki górne. Drzwi wewnętrzne – bez przekładki 

termicznej z ościeżnicami obwiedniowymi. 

3. Sprzęt 
Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu 

pionowego materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 

4. Transport 
Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do 



tego przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji 

pionowej/ukośnej. 

Stolarka powinna być rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest 

obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z 

miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami do stałych 

uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpieczona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w 

czasie transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru 

nie uszkodzić okna będącego pod spodem. Stolarka w trakcie składowania i transportu 

powinna być zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 
Czas osadzania stolarki. 

Wbudowanie stolarki powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych (posadzki, tynki) i po 

wyschnięciu budynku. 

Obróbki zewnętrzne powinny być montowane w trakcie wbudowywania stolarki, co 

umożliwi wykonanie ciągłych na całym obwodzie okna uszczelnień. 
Ustalenie wymiarów ościeży, luzy na wbudowanie. 

Miejsce wbudowania stolarki zgodne z dokumentacją projektową. 
Przy stolarce z PCV luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio od wymiarów 

gabarytowych i koloru okien. 

W przypadku jasnych kolorów stolarki minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 

15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

W przypadku stolarki o kolorach ciemnych luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 

mm. 

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa 

sztucznego i dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%. 

Wymiary stolarki są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki 

sprawdzić zgodność wymiarową otworów z założeniami projektowymi. 

Przygotowanie ościeży do wbudowania. 

Przygotowanie ościeży. 

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny 

powinny być równe i gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu. 
Przygotowanie stolarki. 

Stolarka powinna być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do 

wbudowania skrzydła należy zdjąć. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki 

PU i kitów oraz podczas prowadzenia robót malarskich i tynkarskich stolarka powinna być 
osłonięta folią i ochronną taśmą malarską. 
Wprawianie stolarki. 

Stolarka powinna być posadowiona na części konstrukcyjnej - nośnej ścian. 

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 

ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych 

ściągów montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy 

przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach 

podporowych, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego klinowania powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 

ościeżnic. 



Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami stolarki należy uszczelnić samorozkurczalną 
pianką izolacyjną. Pianki używać po uprzednim umieszczeniu rozpórek w ościeżach 

zabezpieczających przed odkształceniami. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu 

stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i 

rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na 

obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Niezależnie od rodzaju, wszystkie łączniki 

muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości 

min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. 

Minimalne zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm. Ościeża zewnętrzne 

ocieplić metodą lekką - mokrą. 
6. Kontrola jakości robót 
Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z 

zamówieniem, 

- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych 

podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

- po wbudowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm 

dla wymiarów do 2,5 m. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych 

ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od 

pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, 

nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła 

okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 

zamykać. 
Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 

2002 r., nr 75, poz. 690). 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

CPV- 45442000-7 



1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgielce. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

malarskich w związku z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

malowaniem emulsyjnym powierzchni wewnętrznych. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne” 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować: 
- farby lateksowe. 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

3. Sprzęt 
Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach 

trudnodostępnych malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

4. Transport 
Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 

– w temperaturze zalecanej przez producenta. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Podłoże mineralne 
Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do 

malowania, zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 
Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas 

silikonowych! 

Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po 

wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność powierzchni 

przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4% 

Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych 

zanieczyszczeń. 
Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: 



- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

- po wstawieniu stolarki okiennej. 

Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 

- po ułożeniu posadzek 

5.2. Wykonywanie robót 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie 

wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od +12 do +18oC. 

5.2.1. Malowanie farbą lateksową  powierzchni mineralnych 
Powierzchnię gipsową należy zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w 

stosunku 1:2. Następnie powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek 

prowadzić po powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie zachodzić na 

siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność  

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z otworami 

okiennymi. Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami 

okiennymi. Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 

6. Kontrola jakości robót 
W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 

- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami 

państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny 

(PZH). 

Korzystne byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt 

ekologicznie 

bezpieczny. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po 

zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 

6.1 Wymagania finalne dla powłok lateksowych: 
- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, 

a także na reemulgację. 
- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 

- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla 

lub wałka. 

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego 

podłoża, 

- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia, 

- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z 

wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem. 

7. Obmiar robót 



Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Nawierzchnie z kostki,  

 
 

SPIS TREŚCI: 

CPV- 45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowej 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
CPV 45233000-9 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej w związku z realizacją budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Węgielce. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem opaski budynku z betonowej kostki brukowej oraz podjazdu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa 

niż 1,0 cm. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 

wodę. 



1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 

od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 

1. odmiana: 

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2. barwa: 

a) kostka kolorowa, kolor szary, 

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 

4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: 60mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 

Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 

ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 

PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 

b) do wypełniania spoin 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3], 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) obrzeża betonowe 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
- podsypka piaskowo – cementowa 1:4 gr. 4cm 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 



3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

c) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). 
d) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 

z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być zagęszczone i wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, 

obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• zasypka spoin piaskiem 

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 

ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

Obrzeża należy ustawić na podsypce piaskowej. Wierzch obrzeża powinien znajdować się 
ok. 0,5cm poniżej nawierzchni z kostki betonowej. 

5.6. Podsypka 



Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów 

na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 

palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu 

nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 

około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 

Dzienną działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 



robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i 

usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

5.7.3.Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 

5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o 

grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 

upływie od 2 tygodni 

(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej ni2 15oC) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika lub obrzeża 

betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




